
"Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti - lucrari suplimentare - Consolidare cedari terasamente strada Lucacesti km 0+400 - km 0+490, km 1+660 - km 1+980, km 2+482 - km 2+912"

I.D.: 282679

Documente participare:

- RFQ0072379001 Expertiza.rar.p7m
- RFQ0072379002 LISTE DE CANTITATI.rar.p7m
- RFQ0072379003 PROIECT TEHNIC.part1.rar.p7m
- RFQ0072379004 PROIECT TEHNIC.part2.rar.p7m
- RFQ0072379005 studiu geo.rar.p7m
- RFQ0072379006 planse.pdf.p7m
- RFQ0072379007 Formulare lucrari suplimentare strazi.doc.p7m
- RFQ0072379008 model contract refacut.doc.p7m
- RFQ0072379009 FisaDate_No109779_IP.pdf

Data publicarii	14.08.13	Coduri CPV	45111230-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 02.09.13

Descriere: Stoparea fenomenelor de cedari de terasament prin indepartare structura rutiera existenta a umpluturii eterogene si a pachetului de argila nisipoasa si nisip asgilor si executia unui blocaj de piatra bruta pe partea carosabila sub structura rutiera proiectata; Refacerea si impermeabilizarea podetului lateral existent si asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale; Realizarea unui sisten de drenaj de suprafata pana la adancimea de 2,50 metri pentru evacuare apa din straturi permeabile. Executia sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale in lungul drumului prin santuri si rigole dalate. In devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
