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Descriere: Clădirea	sediului	central	al	Ministerului	Finanţelor	a	fost	pusă	în	funcţiune	în	anul	1989.	De
la	această	dată	şi	până	în	prezent	nu	s-au	mai	efectuat	lucrări	de	reparaţii,	înlocuiri	sau
modernizări	la	clădirea	sediului	M.F.	din	B-dul	Libertăţii	nr.16,	sector	5,	Bucureşti.	Începând
cu	anul	1992	Ministerul	Finanţelor	(MF)	îşi	desfăşoară	activitatea	în	ansamblul	“Sedii
Ministere	Latura	Nord".	Conform	prevederilor	Hotărârii	de	Guvern	nr.119/1993	privind
transmiterea	unor	imobile	din	patrimoniul	Regiei	Autonome	"Administraţia	Patrimoniului
Protocolului	de	Stat"	în	administrarea	instituţiilor	publice	care	le	folosesc,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	din	anul	1993	M.F.	este	administrator	al	spaţiului	din	strada
Apolodor	nr.17,	respectiv	tronsoanele	II	-	IV	şi	parţial	I	(etajele	5-6).	În	cursul	anului	2016,	în
baza	contractului	de	prestări	servicii	încheiat	între	M.F.	şi	S.C.	AVENSA	CONSULTING	S.R.L.	a
fost	elaborat	proiectul	tehnic	privind	"Modernizarea	sediului	M.F.P.",	proiect	care	a	stat	la
baza	întocmirii	documentaţiei	de	atribuire	a	contractului	de	execuţie	lucrări.	În	Ministerul
Finanţelor	(MF),	în	calitate	de	beneficiar	şi	S.C.	GENERAL	SERVICE	GRUP	98	S.R.L.,	în	calitate
de	executant,	a	fost	încheiat	Acordul-cadru	nr.	694925	de	execuţie	lucrări,	în	scopul
implementării	proiectului	tehnic	având	ca	obiect	"Modernizarea	sediului	MFP	din	Bucureşti,
B-dul	Libertăţii	nr.	16,	sector	5",	elaborat	de	către	S.C.	AVENSA	CONSULTING	S.R.L.,	reziliat
urmarea	a	constatării	unor	nereguli	în	modul	de	execuţie.	În	derularea	acestui	Acord-cadru
şi	a	Contractului	subsecvent	nr.1	au	fost	identificate	unele	aspecte	cu	privire	la
implementarea	proiectului	tehnic,	respectiv	neconcordanţe,	neconformităţi	între	situaţia
existentă	din	teren	şi	proiectul	tehnic	elaborat	de	către	S.C.	AVENSA	CONSULTING	S.R.L.
Neconcordanţele	au	fost	identificate	în	principal	ca	urmare	a	decopertărilor	şi	desfacerilor
care	au	avut	loc	cu	ocazia	efectuării	lucrărilor	de	înlocuire	şi	montaj	tamplărie	din	aluminiu	la
camera	nr.811B,	denumită	“cameră	de	probă".	Cu	această	ocazie,	s-a	constatat	că
proiectul	tehnic	nu	conţine	toate	operaţiunile	care	sunt	necesare	pentru	montajul
tâmplăriei	de	aluminiu.	În	vederea	continuării	investiţiei	sus	menţionate,	s-au	identificat
etapele	necesare	pentru	continuarea	proiectului	de	modernizare	a	sediului	M.F.	din	B-dul
Libertăţii	nr.16,	sector	5,	Bucureşti	şi	valoarea	estimată	pentru	efectuarea	actualizării	şi
completării	proiectului	tehnic	elaborat	în	cursul	anului	2016.	Având	în	vedere	faptul	că	la
această	dată	s-a	elaborat	certificatul	de	performanţă	energetică	a	clădirii	şi	s-a	întocmit
procesul	–	verbal	de	recepţie	cantitativă	şi	calitativă,	Ministerul	Finanţelor	poate	demara
consultare	de	piaţă	privind	executarea	lucrărilor	de	reparaţii	tâmplărie	exterioară	din	lemn
şi	metal,	implicit	de	revizuire	şi	actualizare	a	documentaţiei	tehnico-economice	(proiect
tehnic)	şi	asigurare	asistenţă	tehnică	pe	parcursul	executării	lucrărilor	de	modernizare	a
sediului	M.F.	din	b-dul	Libertăţii	nr.	16,	sector	5,	Bucureşti.	În	acest	scop	este	necesară
reanalizarea	atât	a	situaţiei	de	fapt	(din	teren	–	n.n.),	cât	şi	a	proiectului	tehnic	având	ca
obiect	“Modernizarea	sediului	M.F.	din	B-dul	Libertăţii	nr.16,	Bucureşti",	în	conformitate	cu
prevederile	H.G.	nr.907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri
publice	şi	a	prevederilor	Legii	nr.10/1995	privind	calitatea	în	construcţii.	Astfel,	este
necesară	actualizarea	proiectului	tehnic	existent	având	la	bază	realitatea	şi	situaţiile



concrete	din	teren	pentru	obiectivul	de	investiţii:	“Modernizarea	sediului	M.F.	din	B-dul
Libertăţii	nr.16,	Bucureşti",	având	în	vedere	pe	de	o	parte	aspectele	menţionate	mai	sus,	iar
pe	de	altă	parte	faptul	că	acesta	a	fost	întocmit	în	cursul	anului	2016	şi	există	posibilitatea
modificării	şi	actualizării	unor	normative	tehnice	specifice	activităţii	în	construcţii.	Obiectivul
general	la	care	contribuie	prestarea	serviciilor	de	proiectare:	�	Ansamblul	de	imobile	din
Bulevardul	Unirii,	din	care	face	parte	şi	sediul	Ministerului	Finanţelor	(M.F.)	din	Bd.	Libertăţii
nr.	16	a	fost	proiectat	de	Institutul	Proiect	Bucureşti	şi	realizat	între	anii	1985-1989.	Având
în	vedere	obligaţiile	principale	prevăzute	în	Secţiunea	a	6-a	–	Obligaţii	şi	răspunderi	ale
administratorilor	şi	ale	utilizatorilor	construcţiilor,	art.	27	din	Legea	nr.10/1995	privind
calitatea	în	construcţii,	respectiv:	•	efectuarea	la	timp	a	lucrărilor	de	întreţinere	şi	de
reparaţii	care	le	revin	conform	modului	de	administrare;	•	efectuarea	de	lucrări	de
intervenţie	la	construcţia	existentă;	•	efectuarea	urmăririi	comportării	în	timp	a
construcţiilor	conform	cărţii	tehnice	a	construcţiei,	�	în	cursul	anului	2016,	la	comanda	MF	a
fost	elaborat	proiectul	tehnic	privind	modernizarea	sediului	MF,	documentaţie	care	prevede
realizarea	de	lucrări	de	înlocuire	a	tâmplăriei	existente	a	ferestrelor	cu	tâmplărie	cu	geam
termopan,	a	mochetei	din	birouri	precum	şi	igienizarea	spaţiilor	de	birouri.	Obiectivul	specific
la	care	contribuie	prestarea	serviciilor:	�	revizuirea	proiectului	tehnic	privind	"Modernizarea
sediului	M.F.",	respectiv	realizarea	premiselor	continuării	investiţiei	“Modernizarea	sediului
M.F.	din	B-dul	Libertăţii	nr.16,	Bucureşti"	Estimarea	achiziţiei	publice	privind	serviciile	de
proiectare:	242.493,36	lei	fără	TVA,	respectiv	288.567,09	lei	inclusiv	TVA,	din	care:	•
Expertiză	tehnică	tamplărie	exterioară	=	2.200	mp	x1,0	euro/mp	x	4,9481	lei/euro
(18.10.2021)	=	10.885,82	lei,	fără	TVA	•	Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	=	92.040
x120,21/100	=	110.641,28	lei,	fără	TVA	•	Calcul	pentru	valoarea	estimată	D.A.L.I.:	Valoare
estimată	C+M	în	anul	2016:	6.708.608	lei,	fără	TVA	6.708.608	x	120,21/100	(actualizare	cu
indice	IPC)	=	8.064.417,67	lei,	fără	TVA	8.064.417,67	x	1,5%	(	conform	standard	cost
proiectare	regăsit	pe	internet)	=	120.966,26	lei,	fără	TVA.	Valoarea	ofertată	a	serviciului
trebuie	să	rezulte	din	însumarea	onorariilor	de	proiectare	pentru	fiecare	fază	de	proiectare
şi	documentaţie	prevăzute	în	specificaţiile	tehnice,	astfel:	•	Prezentarea	sintetică	a
investiţiei;	•	Expertiza	tehnică	a	tâmplăriei	exterioare	(metal+lemn)	inclusiv	a	pereţilor
cortină	existenţi;	•	Documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie;	•	Proiect	tehnic,
caiete	de	sarcini	şi	detalii	de	execuţie;	•	Asistenţă	tehnică	pe	parcursul	executării	lucrărilor.
Alte	condiţii:	�	Durata	contractului:	90	de	zile	�	Termenul	de	prestare	a	serviciilor:	60	de	zile
�	Predarea	documentaţiei	tehnico-economice:	-	prezentarea	sintetică	(text	editabil)	a
investiţiei	cu	descrierea	pe	scurt	a	soluţiei	adoptate	-	2	(două)	exemplare	în	format
electronic;	-	documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie,	expertiza	tehnică	pentru
tâmplăria	exterioară,	proiectul	tehnic	actualizat	şi	completat,	caietele	de	sarcini	şi	detaliile
de	execuţie	actualizate	şi	completate,	se	predau	beneficiarului	pe	suport	de	hârtie	în	4
exemplare	(3	originale	si	1	copie)	semnate	şi	ştampilate,	2(două)	exemplare	planşe
semnate	şi	ştampilate	în	original	şi	2	(două)	exemplare	pe	suport	electronic	scanate	(din
cele	semnate	şi	ştampilate).	Proprietatea	asupra	documentaţiilor	aparţine	beneficiarului


