
I.D.:	86360201

Contract	de	executie	LUCRĂRI	în	vederea	realizării	obiectivului
de	investiţie	publică	din	cadrul	proiectului	"Modernizare	DJ	691:
Lărgirea	la	4	benzi	a	sectorului	km	2+725	(sens	giratoriu)	–
Centura	Timişoara	şi	Centura	Timişoara	–	Autostrada	A1	(km
12+975)"-	LOTUL	1	-	km	2+725	-	5+800,	Cod	SMIS	111992

Data
publicarii

30.08.23 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

24.630.006,58	RON	-	24.630.006,58	RON 	 	

Descriere: Prin	prezentul	contract	se	vor	realiza	lucrări	aşa	cum	sunt	cuprinse	in	Proiectul	Tehnic	si
anexele	aferente	acestuia.	Vor	fi	realizate	urmatoarele	tipuri	de	lucrări:-
modernizarea/lărgirea	drumului	la	2	benzi	de	circulaţie	pe	sens;-realizarea	dispozitivelor	de
colectare	şi	scurgere	a	apelor	pluviale;-racordarea	cu	străzile	laterale	şi	amenajarea
acceselor	la	proprietăţi,	inclusiv	amenajarea	podeţelor	laterale	pentru	continuitatea
scurgerii	apelor	pluviale	din	zona	drumului;-amenajarea	sensurilor	giratorii,	a	intersecţiilor
semaforizate	şi	a	trecerilor	de	pietoni	semaforizate;-realizare	trotuare	pe	anumite	sectoare;-
elemente	de	siguranţa	circulaţiei;-iluminat	în	sensurile	giratorii;-intervenţii	la	reţele	electrice,
de	gaz,	de	apă,	telecomunicaţii,	etc.;-intervenţii	la	reţeaua	de	troleibuz	(inclusiv	deplantare/
plantare	stâlpi	de	susţinere	linie	de	contact);-amenajare	staţii	bus.-	lucrari
semaforizareOfertantul	VA	ELABORA	DOCUMENTAŢIA	TEHNICĂ	COMPLETĂ	(P.	Th.	–	piese
scrise,	piese	desenate,	caiet	de	sarcini,	detalii	de	execuţie	şi	avize	conform	reglementărilor
în	vigoare)	privind	"REALIZARE	INSTALAŢIE	DE	SEMAFORIZARE".Documentaţia	privind
realizarea	semaforizării:	4	intersecţii	în	cruce	(detaliere	proiect	tehnic,	diagrama
funcţionare)	va	fi	în	concordanţă	cu	prevederile	din	legale	in	vigoare,	în	vederea	obţinerii
tuturor	avizelor/acordurilor	necesare	execuţiei	lucrărilor	respective.Lucrările	aferente
prezentei	documentaţii,	vor	fi	realizate	in	conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini,
proiectului	tehnic	inclusiv	anexele	aferente	acestuia,	a	documentaţiei	postate	in	SEAP	si	a
legislaţiei	in	vigoare.Lucrările	care	fac	obiectul	prezentei	proceduri,	se	vor	realiza	in	6	luni	de
la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	de	către	beneficiar,	conform	documentaţiei
de	atribuire.Valoarea	estimata	de	24.630.006,58	lei	fara	TVA,	nu	cuprinde	contravaloarea
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute,	acestea	nu	vor	face	obiectul	procedurii,	nu	intra	in
valoarea	de	ofertare.Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	sunt	in	cuantum	de	maxim	10%	din
C+M,	calculat	conform	legii	(	HG	907/2016)	şi	pot	fi	accesate/utilizate	oricând	pe	durata
implementării	contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	modelului	de	contract	aprobat
prin	HG	nr.1/2018,	cu	modificările	si	completările	ulterioare,	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221
din	Legea	98/2016.În	măsura	în	care	modificările	nu	sunt	substanţiale,	din	contravaloarea
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute,	vor	fi	decontate	lucrări	care	pot	interveni	pe	durata
implementării	contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	modelului	de	contract	aprobat
prin	HG	nr.1/2018,	cu	modificările	si	completările	ulterioare,	(conform	HG	907/2016),	în	baza
preţurilor	unitare	ofertate,	prin	aplicarea	prevederilor	art.221	alin.(1),	lit	a)	si	respectiv	lit.e)
si	f)	din	Legea	98/2016,	dacă	este	cazul.	Autoritatea	contractantă,	pe	parcursul	derulării
contractului	de	lucrări,	in	cazul	in	care	situaţia	de	pe	teren	o	impune,	poate	recurge	la
aplicarea	prevederilor	art.	221	lit.e)	si	f)	din	Legea	98/2016Autoritatea	contractanta	va
răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare	/informaţii	suplimentare,	in
a	12-a	zi	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	in	condiţiile	in	care
solicitările	se	vor	adresa	cu	cel	puţin	22	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Clarificările	depuse	după	acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in
considerare.


