
I.D.:	50958054

Servicii	de	proiectare	-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	"Reabilitare,	modernizare	şi	dotare	Şcoala
gimnazială	Mihai	Viteazul,	Brăila"

Documente	participare:
clarificare	documentatie.pdf
DALI	-	Piese	desenate	verificate	.pdf
DALI	-	Piese	scrise	verificate	.pdf
Expertiza	tehnica	-	Piese	Desenate.pdf
Expertiza	tehnica	-	Piese	Scrise.pdf
Formulare.docx
Lista	preturi	forfetare	MV.docx
Studiu	Geotehnic.pdf
Studiu	topografic	vizat	OCPI.pdf
Audit	Energetic.pdf
CU	335-12.03.2020.pdf
FisaDate_DF1096850.pdf
Model	contract.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
DUAE_CERERE_88300.xml

Data
publicarii

08.10.20 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.10.20 Pretul	estimativ: 2.385.991,83	RON	-	2.385.991,83	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	"Reabilitare,
modernizare	şi	dotare	Şcoala	gimnazială	Mihai	Viteazul,	Brăila"	prin	procedura	simplificata
organizata	conform	prevederilor	Legii	nr.	98/2016	si	HGR	395/2016	Propunerea	tehnica	va	fi
intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de
atribuire.	Valoarea	estimata	totala	este	de	2.385.991,83	lei	fără	T.V.A.	defalcata	astfel,
conform	devizului	general	privind	cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii:
Documentaţie	tehnică,	faza	2	–	57.385,27	lei	fără	TVA	1.a.	Proiect	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	–	PAC,	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–	POE	şi
documentaţia	tehnică	pentru	obţinerea	avizului	ISU	1.b.	Proiect	tehnic	şi	Detalii	de	execuţie
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor–	2.500,00
lei	fara	TVA	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantuluila	fazele	incluse	în	programul	de
control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	ISC-	1.000,00	lei	fara	TVA	Execuţie	lucrări	–
2.325.106,56	lei	fără	TVA	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	6,12%	din
capitolele/subcapitolele,	1.2,	1.3,	2,	3,	4	din	devizul	general.	Suma	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	nu	este	inclusa	în	valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute
reprezinta	cheltuieli	incluse	in	structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar
utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea
unui	act	aditional	la	contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta
expresia	aplicarii	mecanice	a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstantiale	in
conformitate	cu	dispozitiile	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	cu	4	zile	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


