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Elaborare	proiect	tehnic	si	detalii	de	executie,	elaborare
documentatie	pentru	obtinere	certificate	de	urbanism,	avize	si
acorduri	necesare	obtinerii	autorizatiei	de	construire	(daca	este
cazul),	verificare	proiect	de	catre	verificatori	tehnici	atestati	pe
specialitati,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe
durata	executiei	lucrarilor

Data
publicarii

13.08.20 Coduri	CPV 71322000-1

Pretul
estimativ:

52.794,15	RON	-	52.794,15	RON 	 	

Descriere: 1.1.	Lucrari	de	reabilitare	termica	a	sistemului	de	incalzire	si	al	sistemului	de	furnizare	a	apei
calde	de	consum	-	sistemul	de	incalzire	necesita	redimensionare	pentru	realizarea	eficientei
energetice	a	celor	doua	etaje	ale	cladirii.	In	acest	scop	se	va	analiza	situatia	existenta	si	se
vor	propune	solutii	(fara	a	se	limita	la	acestea,	in	functie	de	necesitati)	pentru:	-	optimizarea
consumului	de	combustibil;	-	securizarea	sistemului	de	incalzire	in	caz	de	avarii/intreruperi	de
curent	etc.;	-	inlocuirea	centralei	termice	in	scopul	cresterii	randamentului	si	al	reducerii
emisiilor	echivalent	CO2;	-	inlocuirea,	dupa	caz,	a	corpurilor	de	incalzire	existente	cu
radiatoare	adaptate	la	sarcinile	tehnice	rezultate	din	inlocuirea	centralei	termice,	si	dotarea
acestora	cu	elementele	de	reglaj	necesare;	-	inlocuirea	instalatiei	deteriorate	de	distributie
a	agentului	termic	pentru	incalzire	si	izolarea	acesteia	pentru	reducerea	pierderilor	de
caldura;	-	inlocuirea	instalatiei	deteriorate	de	distributie	a	apei	calde	pentru	consum	si
izolarea	acesteia	pentru	reducerea	pierderilor	de	caldura;	-	izolarea	si	acoperirea	hornului;	-
reparatii	ale	ferestrelor	şi	uşilor	pentru	reducerea	pierderilor	de	caldura	si	dotarea
geamurilor	cu	jaluzele	interioare;	-	instalarea	unor	sisteme	alternative	de	producere	a
energiei	termice	si/sau	electrice	pentru	consum	propriu;	-	lucrari	conexe	de	reparatii
rezultate	in	urma	reabilitării	termice	a	sistemului	de	incalzire	si	al	sistemului	de	furnizare	a
apei	calde	de	consum.	Lucrarile	se	vor	realiza	cu	respectarea	normelor	de	siguranta	si
securitate	la	incendiu.	1.2.	Lucrari	de	reabilitare/modernizare	a	instalatiei	de	iluminat	In
acest	scop	se	va	analiza	situatia	existenta	si	se	vor	propune	solutii	(fara	a	se	limita	la
acestea,	in	functie	de	necesitati)	pentru:	-	inlocuirea	instalatiei	electrice	de	la	parter	si
mansarda	in	vederea	asigurarii	sigurantei	la	locul	de	muncă	şi	in	cadrul	şcolii	forestiere;	-
redimensionarea	instalatiei	electrice	pentru	toti	consumatorii	existenti;	-	eficientizarea
iluminatului	in	concordanta	cu	destinatia	fiecarui	spatiu;	-	lucrari	conexe	de	reparatii
rezultate	in	urma	inlocuirii	instalatiei	si	corpurilor	de	iluminat.	Lucrarile	vor	respecta
normativul	pentru	proiectarea	si	executia	sistemelor	de	iluminat	articicial	din	cladiri	in
vigoare.	1.3.	Asigurarea	accesului	pentru	persoanele	cu	dizabilitati	In	acest	scop	se	va
analiza	situatia	existenta	si	se	vor	propune	solutii	(fara	a	se	limita	la	acestea,	in	functie	de
necesitati)	pentru:	-	proiectarea	scarilor	si	a	rampei	de	acces	pentru	persoanele	cu
dizabilitati	de	la	intrarea	principala	in	cladire	pentru	asigurarea	unui	acces	facil	si	sigur;	-
dotarea	scarilor	cu	balustrade	si	cu	acoperis	de	protectie;	-	ajustarea	usii	de	la	intrare
pentru	asigurarea	accesului	persoanelor	cu	dizabilitati;	-	eliminarea	pragurilor	interioare	ale
uşilor	pentru	a	facilita	circulatia	persoanelor	cu	dizabilitati;	-	proiectarea	unui	grup	sanitar
destinat	personelor	cu	dizabilitati	prin	recompartimentarea	spatiilor	existente,	dotarea
acestuia	cu	toate	elementele	minim	necesare	conform	normativelor	in	vigoare;	-	lucrari
conexe	de	reparatii	rezultate	in	urma	executari	lucrarilor	de	acces	a	persoanelor	cu
dizabilitati.	Lucrarile	vor	respecta	normativele	pentru	accesul	persoanelor	cu	dizabilitati,	in
vigoare.	1.4.	Lucrari	de	recompartimentare	interioara	a	spatiului	de	la	parterul	cladirii
Lucrarile	de	recompartimentare	au	fost	in	principal	determinate	de	necesitatea	crearii	de
facilitate	si	adaptarea	infrastructurii	pentru	persoanele	cu	dizabilitati	dar	si	din	necesitatea
crearii	unui	spatiu	adecvat	in	care	sa	functioneze	Scoala	Forestiera.	In	acest	scop	se	va
analiza	situatia	existenta	si	se	vor	propune	solutii	(fara	a	se	limita	la	acestea,	in	functie	de



necesitati)	pentru:	-	recompartimentarea	tehnologica	şi	dotarea	grupului	sanitar	destinat
persoanelor	cu	dizabilitati;	-	recompartimentarea	spatiului	destinat	birourilor	pentru
personalul	administratiei	parcului;	-	dimensionarea	corespunzatoare	a	spatiului	destinat
Scolii	Forestiere;	-	schimbarea	gresiei/pardoselilor	din	spatiului	destinat	birourilor	pentru
personalul	administratiei	parcului	şi	spatiului	destinat	Scolii	Forestiere;	-	zugravirea	pereţilor
din	spatiului	destinat	birourilor	pentru	personalul	administratiei	parcului	şi	spatiului	destinat
Scolii	Forestiere;	-	lucrari	conexe	de	refacere/reparatii	a	pardoselilor	si	peretilor	in	zonele
afectate;	1.5.	Lucrari	specifice	necesare	obtinerii	avizului	ISU	–	instalatii	de	detectare,
semnalizare	si	avertizare	incendiu.	1.6.	Lucrari	de	modernizare	a	instalatiei	de	paratraznet	si
a	prizei	de	pamant.	In	privinta	lucrarilor	prevazute	la	punctele	1.1	-	1.6	de	mai	sus,	se	va
proceda	in	prima	faza	la	analizarea	situatiei	existente,	pe	sectiuni,	si	ulterior	la	propunerea
lucrarilor	care	urmeaza	a	se	executa	in	baza	proiectului	tehnic.	Mentionam	totodata	ca
valoarea	totala	a	lucrarilor	care	urmeaza	a	se	realiza	in	baza	Proiectului	Tehnic	nu	vor	putea
depasii	valoarea	de	431.555,85	lei	fără	TVA,	echivalent	a	89.100	euro	la	cursul	inforeuro	a
lunii	iunie	2020	,	1	EUR	=	4,	8435	lei	1.7.	Asistenta	tehnica	in	perioada	de	executie:	-
urmarirea	aplicarii	pe	santier	a	solutiilor	din	proiect.	Perioada	de	timp	aferenta	acestei
activitati	este	egala	cu	perioada	de	executie	a	lucrarilor.	-	stabilirea	modului	de	tratare	a
neconformitatilor,	adaptarilor,	defectelor	aparute	si	semnalate	de	catre	executant	si
urmarirea	modului	de	respectare	a	acestora.	-	participarea	la	toate	fazele	determinante
stabilite	prin	programul	de	control	al	calitatii	aprobat	de	catre	ISC.	-	participarea	la	receptii
interne	intermediare,	la	intocmirea	proceselor	verbale	de	lucrari	ascunse,	la	receptia	la
terminarea	lucrarilor,	receptia	finala,	elaborarea	de	solutii	tehnice	prin	Dispozitii	de	santier
in	cazul	modificarilor,	adaptarilor,	solutiilor	stabilite	initial	in	proiect	si	urmarirea	aplicarii
acestora,	inclusiv	depunerea	acestora	la	emitentul	autorizatiei;	avizarea,	justificarea,
verificarea	lucrarilor	suplimentare	ce	pot	aparea	pe	parcursul	executiei;	ofertantul	va
descrie	detaliat	in	oferta	tehnica	abordarea	sa	cu	privire	la	elaborarea	de	solutii	tehnice
prin	dispozitii	de	santier	in	cazul	modificarilor/adaptarilor	solutiilor	stabilite	initial	in	proiect,
descriind	toate	activitatile	necesare.	-	intocmirea	Cartii	Tehnice	a	constructiei.	-	intocmirea
referatului	privind	punctul	de	vedere	al	proiectantului	cu	referire	la	modul	de	realizare	al
lucrarilor	la	finalizarea	executiei.	-	orice	alta	asistenta	specializata	legata	de	contract
solicitata	de	beneficiar.	1.8.	Taxele	şi	tarifele	privind	obtinerii	avizelor	si	autorizaţiilor
necesare	de	la	instituţiile	necesare	vor	fi	suportate	de	către	Beneficiar.


