

---

## **Lucrari de creștere a performanțelor energetice, la clădiri rezidentiale din municipiul Targu Mures, Lot 1 - rest de executat**

I.D.: 57311622

---

Data publicarii	26.05.21	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Lucrari de creștere a performanțelor energetice, la clădiri rezidentiale din municipiul Targu Mures, Lot 1 - rest de executat. Lista blocurilor care fac obiectul prezentei proceduri sunt: - Str. Argesului 16- Valoare estimata rest de executat = 1.077.961,23 lei fara TVA, din care organizare de santier = 7711,00 lei fara TVA - Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piața Gării, nr. 5 A,B,C - Valoare estimata rest de executat = 1.770.882,30 lei fara TVA, din care organizare de santier = 7711,00 lei fara TVA - str. Cernavoda nr. 5 + str. Transilvaniei nr. 29- Valoare estimată rest de executat = 692.982,99 fara TVA, din care organizare de santier = 7711,00 lei fara TVA - str. Măgurei nr. 16,18,20,22,24 Valoare estimată rest de executat = 1.203.949,83 fara TVA, din care organizare de santier = 7711,00 lei fara TVA - Str. Moldovei nr. 10- Valoare estimata rest de executat = 256.213,90 lei fara TVA, din care organizare de santier = 7708,00 lei fara TVA Str. Moldovei nr. 12- Valoare estimată rest de executat = 235.762,47 fara TVA, din care organizare de santier = 6589,00 lei fara TVA Durata maximă de realizare a lucrărilor este de 9 luni. Durata contractului este de 18 luni de la data semnării lui, însa efectele lui se vor prelungi pana la data restituirii garantiei de buna executie dupa receptia finala a lucrarilor Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 36 luni

---