

## Actualizare documentatie Executia lucrarilor de constructii

I.D.: 589410

Documente participare:

- 13. caiet sarcin\_kivi\_Karcfalva1.pdf.p7s
- 14. Formulare\_Karcfalva(6.doc.p7s
- Anexa3\_10\_Piese desenate 3.pdf.p7s
- Anexa3\_11\_Piese desenate 4.pdf.p7s
- Anexa3\_1\_Piese scrise 1.pdf.p7s
- Anexa3\_2\_Piese scrise 2.pdf.p7s
- Anexa3\_3\_Piese scrise 3.pdf.p7s
- Anexa3\_4\_Piese scrise 4.pdf.p7s
- Anexa3\_5\_Piese scrise 5.pdf.p7s
- Anexa3\_6\_Piese scrise 6.pdf.p7s
- Anexa3\_7\_Fisele F.pdf.p7s
- Anexa3\_8\_Piese desenate 1.pdf.p7s
- Anexa3\_9\_Piese desenate 2.pdf.p7s
- aviz ISC (1.pdf.p7s
- C U .pdf.p7s
- Clarificare nr1.pdf.p7s
- contract achizitii cirta.pdf.p7s
- FisaDate\_No115423\_IP.pdf
- scan0014.pdf.p7s
- scan0016.pdf.p7s

---

Data publicarii	04.10.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 18.10.13

---

Descriere: "Executia lucrarilor de constructii" pentru investitia „Refacere si modernizare DC 82, DC 85 si podului peste Olt din comuna Cârta”, au valoarea estimata a contractului de executie de 2.281.327,01 RON fara TVA, din care investitia de baza este 1.928.265 RON, Organizarea de santier (OS) este 1.955 RON si Cheltuieli de diverse si neprevazute (CDN) este 351.107,01 lei. Valoarea estimata fara TVA compus din: - Investitia de baza: 1.928.265 RON - Organizare de santier: 1.955 RON - Diverse si neprevazute (18,19%): 351.107,01RON Total: 2.281.327,01 RON

---