

Execuția lucrărilor în cadrul Proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi - Bobâlna - Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Șoimuș - Brănișca - DN 7 (Ilia)”

I.D.: 93787434

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Data publicării | 26.02.24 | Coduri CPV | 45233140 45221100 |
|-----------------|----------|------------|-------------------|

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi - Bobâlna - Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Șoimuș - Brănișca - DN 7 (Ilia)”, conform caietului de sarcini și proiectului tehnic de execuție, în cadrul următoarelor loturi: LOT 1 - DJ 706 A: Ilia- Brănișca (DN 76) - Băița - Ormindea - DN 76, tronsonul Ilia - Bejan (DN 76) km 0+000 - 18+782 și DJ 761: Șoimuș - Bârsău - Certeju de Sus - Săcărâmb - Geoagiu Băi, tronsonul Șoimuș (DN 76) - Bârsău (intersecția cu DJ 107A) km 0+050 - 6+120; LOT 2 - DJ 107A: limită județ Alba - Homorod - Geoagiu - Bobâlna - Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău, tronsonul limită județ Alba - Bârsău (intersecția cu DJ 761) tronsonul 1 km 29+925 - 35+085 și tronsonul 2 km 35+085 - 63+864; LOT 3 - DJ 705: DN 7- Geoagiu - Balșa - Almașu Mic de Munte - limită județ Alba, tronsonul DN 7- Geoagiu - intersecția cu DJ 705H km 0+000 - 8+905 și DJ 705H: DJ 705 (km 8+905) - Geoagiu Băi, tronsonul intersecție DJ 705 - Geoagiu Băi (sens giratoriu) km 0+000 - 2+392. Valoarea estimată a contractului este de 118.891.502,02 lei fără TVA, defalcată pe loturi după cum urmează: a) Lotul 1: 35.968.825,88 lei fără TVA, din care: - construcții și instalații - 35.801.365,71 lei fără TVA- organizare de șantier: 167.460,17 lei fără TVA b) Lotul 2: 61.412.911,96 lei fără TVA, din care: - construcții și instalații - 60.328.571,51 lei fără TVA- organizare de șantier - 1.084.340,45 lei fără TVA; c) Lotul 3: 21.509.764,18 lei fără TVA, din care: - cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților - 139.381,80 lei fără TVA, - construcții și instalații- 21.087.678,19 lei fără TVA, - organizare de șantier - 282.704,19 lei fără TVA Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii de atribuire aplicabilă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 20 și 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare.