

Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată/ în localitatea Greci în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA - FAZA II

I.D.: 38368689

Documente participare:

- 7-SCN1052881.zip

Data publicarii	11.09.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	02.10.19	Pretul estimativ:	6.670.479,19 RON - 6.670.479,19 RON

Descriere: Obiectul contractului constă în Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată/ în localitatea Greci în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA - FAZA II”. Serviciile de proiectare constau in realizarea urmatoarelor documentatii: Proiect tehnic, conform prevederilor din HGR nr.907/2016, documentatie ce va include: Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC), Proiect tehnic de execuție (inclusiv Detalii de executie). Tot în această etapă, prestatorul va întocmi Documentatie pentru avize, acorduri autorizații și Planul de sănătate și securitate a muncii. De asemenea, Proiectantul va sustine proiectul elaborat, in vederea avizarii de catre Verificatorii tehnici atestati pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor (stabiliti de catre proiectant prin PT elaborat si contractati de catre Autoritatea contractanta). Valoarea estimata a contractului de 6.670.479,19 lei fara TVA, defalcata astfel: 3.5.6 Proiect tehnic de executie(inclusiv Detalii de execuție) 107.461,03 lei 3.5.4 Documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii 14.652,72 lei 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 46.896,16 lei 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 82.063,61 lei 4.1 Constructii si instalatii 6.138.163,99 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 14.097,76 lei 4.3 Utilaje cu montaj 140.972,94 lei 4.5 Dotari 3.744,79 lei 5.1 Organizare de santier 95.415,21 lei 6.2 Probe tehnologice și teste 27.010,99 lei Valoarea estimata a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), în procent de 3% din valoarea contractului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice