
Servicii de reparare si intretinere echipament radiologic

I.D.: 91369788

Data publicarii	03.01.24	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:

- 16.000,00 RON - 40.000,00 RON
- 10.000,00 RON - 25.000,00 RON
- 10.000,00 RON - 25.000,00 RON
- 10.000,00 RON - 25.000,00 RON
- 26.000,00 RON - 65.000,00 RON
- 8.000,00 RON - 20.000,00 RON
- 8.000,00 RON - 20.000,00 RON
- 5.000,00 RON - 12.500,00 RON
- 7.000,00 RON - 17.500,00 RON
- 6.000,00 RON - 15.000,00 RON
- 10.000,00 RON - 25.000,00 RON
- 8.000,00 RON - 12.000,00 RON
- 5.000,00 RON - 5.000,01 RON
- 50.000,00 RON - 125.000,00 RON
- 15.000,00 RON - 37.500,00 RON
- 18.000,00 RON - 45.000,00 RON
- 7.000,00 RON - 17.500,00 RON
- 14.000,00 RON - 35.000,00 RON
- 50.000,00 RON - 75.000,00 RON

Descriere: 16. Lot 16 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie CALYPSO F; Lot 16 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie CALYPSO F; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 17. Lot 17 Instalatie radiologica de mamografie SELENIA DIMENSION 2D; Lot 17 Instalatie radiologica de mamografie SELENIA DIMENSION 2D; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 11. Lot 11 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Mac D, Lot 11 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Mac D - 2 echipamente; pentru aceste echipamente se vor efectua 4 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare;. 2. Lot 2 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Polymobil Plus, Lot 2 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Polymobil Plus; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare/an, dupa fiecare revizie;. 5. Lot 5 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie tip Camargue; Lot 5 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie tip Camargue; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare/an dupa fiecare revizie;. 19. Lot 19 - Instalatie de ecografie Doppler Color; Lot 19 - Instalatie de ecografie Doppler Color; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 7. Lot 7- Instalatie de rezonanta magnetica tip Magnetom Essenza Dot, Lot 7- Instalatie de rezonanta magnetica tip Magnetom Essenza Dot; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 1. Lot 1 - Instalatie radiologica mobila cu un post scopie-grafie tip Arcadis Orbic 3D, Lot 1 - Instalatie radiologica mobila cu un post scopie-grafie tip Arcadis Orbic 3D; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare/an;. 10. Lot 10 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie-scopie tip Luminos Fusion; Lot 10 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie-scopie tip Luminos Fusion; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 4. Lot 4 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Mobilett XP, Lot 4 - Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Mobilett XP; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare/an;. 12. Lot 12 - Instalatie radiologica mobila cu un postscopie- grafie tip Cios Select; Lot 12 - Instalatie radiologica mobila cu un postscopie- grafie tip Cios Select; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 3. Lot 3 - Instalatie radiologica mobila cu un post scopie-grafie tip Cyberbloc 9 CRk; Lot 3 - Instalatie radiologica mobila cu un post scopie-grafie tip Cyberbloc 9 CRk; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare/an, dupa fiecare revizie;. 9. Lot 9 - Instalatie de tomografie computerizata tip NeuViz Essence 16; Lot 9 - Instalatie de tomografie computerizata tip NeuViz Essence 16; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 6. Lot 6 - Instalatie radiologica pentru osteodensitometrie tip Medix 90, Lot 6 - Instalatie radiologica pentru osteodensitometrie tip Medix 90; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare/an dupa fiecare revizie;. 18. Lot 18 - Instalatie radiologica mobila cu un post de grafie PROSLIDE 32 SR; Lot 18 - Instalatie radiologica mobila cu un post de grafie PROSLIDE 32 SR; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 8. Lot 8 - Ecograf tip MyLab 60, Lot 8 - Ecograf tip MyLab 60; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se vor emite 2 Buletine de verificare/an dupa fiecare revizie;. 15. Lot 15 - Instalatie radiologica pentru osteodensitometrie STRATOS; Lot 15 - Instalatie radiologica pentru osteodensitometrie STRATOS; pentru acest echipament se va efectua 1 revizie periodica/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 14. Lot 14 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie PRS 500B; Lot 14 - Instalatie radiologica fixa cu un post grafie PRS 500B; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;. 13. Lot 13 - Instalatie de tomografie computerizata REVOLUTION EVO; Lot 13 - Instalatie de tomografie computerizata REVOLUTION EVO; pentru acest echipament se vor efectua 2 revizii periodice/an, conform programarii din caietul de sarcini si se va emite 1 Buletin de verificare;.
