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Contract	de	proiectare	si	executie	la	faza	PT	în	baza	căruia	vor
fi	prestate	serviciile	pentru	întocmirea	documentaţii	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/	acordurilor/
autorizaţiilor,	Proiect	tehnic	şi	Detalii	de	Execuţie,	Asistenţă
tehnică	precum	şi	executarea	lucrărilor	pentru	obiectivul	de
investiţii	“Eficientizarea,	modernizarea	şi	extinderea	sistemului
de	iluminat	public	în	oraşu
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draft	contract	-	iluminat.pdf
Formulare	-	proiectare	si	executie.doc
DUAE_CERERE_146522.xml

Data
publicarii

02.11.21 Coduri	CPV 45310000-3	45316110-9	71323100-9	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.11.21 Pretul	estimativ: 15.604.029,87	RON	-	15.604.029,87	RON



Descriere: În	baza	contractului	de	achiziţie	publică	semnată	operatorul	economic/asocierea
desemnat/ă	câstigător/câstigătoare	va	presta	serviciile	de	proiectare	la	faza	PT	fiind
întocmite	documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/	acordurilor/
autorizaţiilor,	Proiect	tehnic	şi	Detalii	de	Execuţie,	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	durata	de	execuţie	a	lucrărilor	precum	şi	executarea	lucrărilor	pentru
obiectivul	de	investiţii	“Eficientizarea,	modernizarea	şi	extinderea	sistemului	de	iluminat
public	în	oraşul	Negreşti	Oaş".	Proiectul	tehnic	va	fi	întocmit	în	conformitate	cu	prevederile
HG	907/2016.	Potrivit	devizului	general	parte	integranta	a	S.F.,	valoarea	totala	a
contractului	de	proiectare	si	lucrari	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri	este	de
15.604.029,87	lei	fara	valoarea	TVA,	din	care:	Cap.1	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si
amenajarea	terenului	886.961,33	lei	din	care:	1.3.	Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi
aducerea	terenului	la	starea	iniţială	886.961,33	lei.	Cap.3	Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	473.838,32	lei	din	care:	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie,
Documentatiile	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor
364.491,02	lei.	3.8.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a
lucrarilor	109.347,30	lei.	3.8.1.1	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	72.898,20	lei	3.8.1.2
pentru	participarea	proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de
execuţie,	avizat	de	către	ISC	36.449,10	lei	Cap.	4	Cheltuilei	pentru	investitia	de	baza
14.123.677,17	lei	din	care	4.1	Constructii	si	intalaţii	13.692.679,57	lei	4.5	Dotări	–	17.900	lei
4.6	Active	necorporale	–	licenţă	soft	telegestiune	413.097,60	lei	Cap.	5	Alte	cheltuieli
83.103,95	lei	fara	TVA	din	care:	5.1	Organizare	de	santier	83.103,95	lei	din	care:	5.1.1
Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	72.898,20	lei.	5.1.2
Cheltuieli	conexe	organizării	de	santier	10.205,75	lei	Cap.6	Cheltuieli	pentru	probe
tehnologice	şi	teste	36.449,10	lei	fără	TVA	din	care:	6.1	Pregătirea	personalului	de
exploatare	14.579,64	lei	fără	TVA	6.2	Probe	tehnologice	şi	teste	21.869,46	lei	fără	TVA
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	este	de	10	zile	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	in	a
6	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	La	solicitarile	de	clarificari	venite	dupa
termenul	limita	indicat	mai	sus,	autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	nu	formula
raspuns.


