

Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 300 Sibiu - Cisnădie la traversarea aeriană a pârâului Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, județul Sibiu

I.D.: 91078177

Documente participare:

- Criterii-semnat.docx
- CS.7z-semnat.001
- CS.7z-semnat.002
- CS.7z-semnat.003
- Detaliere privind punctajul acordat-semnat.docx
- Draft contract PISArgint-semnat.doc
- Formular Propunere tehnica Rev 1 PIS CTGN Argint-semnat.docx
- FORMULARE PISArgint-semnat.docx
- FisaDate_DF1199718.pdf
- DUAE_CERERE_255173.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.docx

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.24	Pretul estimativ:	865.417,51 RON - 1.038.501,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN300 Sibiu – Cisnădie la traversarea aeriană a pârâului Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, județul Sibiu, PT nr. TE 360/2021 Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 11-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor. Lucrările propuse fac obiectul proiectului cu nr. TE360/2021, care a fost avizat în cadrul ședinței CTE SNTGN Transgaz SA Mediaș, fiind emis Avizul nr. 317/17.10.2023 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 194 din 09.08.2022.
