

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul "Sali de Sport" - Pachet 31 lot 1-2 respectiv: Lot 1 - „Sala de sport scolara sat Greci, str. 1 Decembrie, nr. 20, comuna Greci, judetul Tulcea”; Lot 2 - „Sala de educatie fizica scolara Scoala Gimnaziala nr. 2, str. Alexandru Vlahuta, nr. 17, Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman”.

I.D.: 33092484

Documente participare:

- 7-SCN1034977.zip

Data publicarii	10.01.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	14.02.19	Pretul estimativ:	4.795.177,00 RON

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social din Subprogramul "Sali de Sport" - Pachet 31 lot 1-2 respectiv: Valoarea estimata Lot 1 - „Sala de sport scolara sat Greci, str. 1 Decembrie, nr. 20, comuna Greci, judetul Tulcea” este de 3.295.926,00 lei fara TVA, compusa din: Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la apasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 41.149,00 lei; Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.171.908,00 lei, Organizare de santier: 82.869,00 lei (subcapitolul 5.1.) Valoarea estimata Lot 2 - „Sala de educatie fizica scolara Scoala Gimnaziala nr. 2, str. Alexandru Vlahuta, nr. 17, localitatea Turnu Magurele, judetul Teleorman este de 1.499.251,00 lei fara TVA, compusa din: Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la apasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 26.489,00 lei; Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.436.142,00 lei, Organizare de santier: 36.620,00 lei (subcapitolul 5.1.) Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general intocmit de proiectant si aprobat pentru Lot 1, prin Ordinul MDRAP nr. 695/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Ordinul MDRAPFE 134/17.01.2018 privind completarea si inlocuirea Anexei nr.2 la Ordinul MDRAP nr. 695/2015. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general intocmit de proiectant si aprobat pentru Lot 2, prin Ordinul MDRAP nr. 489/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Ordinul MDRAP 5633/06.09.2018 privind completarea si inlocuirea Anexei nr.2 la Ordinul MDRAP nr. 489/2015. Valoarea estimata a contractului nu include cheltuieli intitulate diverse si neprevazute. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Lnr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din L98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din L98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
