

Servicii de realizare proiect tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, documentație privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Restaurarea si revitalizarea Muzeului arhitecturii populare Curtișoara cod SMIS 146315

I.D.: 80128277

Documente participare:

- Anexa1 - 2. Expertiza biologica.pdf
- Anexa1 - 1. Expertiza tehnica.pdf
- Anexa1 - 3.1. Studii geotehnice.pdf
- Anexa1 - 3.2. Studii topografice.pdf
- Anexa1 - 3.3. Studii istorice si arhitecturale.pdf
- Anexa1 - 3.4.2. Relevee.pdf
- Anexa1 - 3.4.3. Relevee.pdf
- Anexa1 - 3.5. Studiu performanta energetica.pdf
- Anexa1 - 4. Documentar fotografic.pdf
- Anexa1 - 6.1.1. Aviz ApaRegio Gorj nr. 615 din 03.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.1.2. Aviz ApaRegio nr. 616 din 03.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.2. Aviz Distributie Oltenia.pdf
- Anexa1 - 6.3.1. Aviz APM nr. 7624 din 10.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.3.2. Aviz APM nr. 7625 din 11.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.4.1 Aviz de salubritate-Polaris nr. 1676 din 01.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.4.2 Aviz de salubritate-Polaris nr. 1677 din 01.08.2022.pdf
- Anexa1 - 6.5. Aviz Ministerul Culturii nr. 212.pdf
- Anexa2 - Formular Prop Tehnica.docx
- Anexa1 - 3.4.1. Relevee.pdf
- Anexa1 - 5.5. SF-DALI.pdf
- Formular CONTRACT-Servicii proiectare si asistenta Muzeu Curtisoara.doc
- CAIET DE SARCINI - 4436 - 15 03 2023.pdf
- CAIET DE SARCINI - ANEXA - Certificate urbanism.pdf
- Anexa1 - 5.8. SF-DALI.pdf
- Anexa1 - 5.9. SF-DALI.pdf
- Anexa1 - 5.10. SF-DALI.pdf
- FisaDate_DF1174418.pdf
- FORMULARE.docx
- Anexa1 - 5.7. SF-DALI.pdf
- Anexa1 - 5.1. SF_DALI.pdf
- Anexa1 - 5.2. SF_DALI.pdf
- Anexa1 - 5.3. SF_DALI.pdf
- Anexa1 - 5.4. SF_DALI.pdf
- Anexa1 - 5.6. SF-DALI.pdf
- DUAE_CERERE_215546.xml

Data publicarii	25.03.23	Coduri CPV	79930000-2 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.04.23	Pretul estimativ:	1.700.000,00 RON - 1.700.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin referatul de necesitate nr.4552/16.03.2023 , întocmit de reprezentării Consiliului Județean Gorj, s-a descris necesitatea inițierii unei proceduri de achiziție publică, pentru încheierea unui singur contract și cu durata de 90 de zile de la data semnării contractului de servicii de către ambele părți. Pentru realizarea obiectivului de investiție "Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara" sunt planificate la nivel de Autoritate contractantă realizarea următoarelor activități: - Elaborare proiect tehnic de execuție, - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, - Elaborare documentație privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor. Se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 18 zile, termen precizat și în Fisa de date la secțiunea I.3. În cazul în care se vor solicita clarificări în termenul precizat mai sus (18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor), autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
