

## **“Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnaziala nr.31 Gh. Munteanu - Lucrări suplimentare”**

I.D.: 69432125

Documente participare:

- Anexe Caiet de Sarcini.pdf
- Caiet de Sarcini.pdf
- Formulare .docx
- Model Contract lucrari.doc
- FisaDate\_DF1148291.pdf
- DUAE\_CERERE\_176288.xml

---

Data publicarii	25.05.22	Coduri CPV	45332000-3 42511110-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.06.22	Pretul estimativ:	147.933,68 RON - 147.933,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: UAT Municipiul Galați implementează proiectul “Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială "Gh. Munteanu" Galați, obiectiv finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, conform Contractului de finanțare nr.5200/19.03.2020 cod SMIS 122000, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Galați. Prin proiect se urmărește reabilitarea și modernizarea spațiilor actuale ale celor două corpuri de clădire de la Școala gimnaziala nr. 31, în vederea asigurării și desfășurării în condiții optime a procesului instructiv educativ conform standardelor europene. Pe parcursul implementării proiectului în vederea evitării accesului persoanelor în zona vasului de acumulare a apei calde ale panourilor radiante aflate pe acoperiș, este necesar realizarea unui perete din ghips carton prevăzut cu ușă de acces. Pentru a maximiza randamentul în timp a sistemului de căldură, pentru a eficientiza circulația agentului termic al grupului termic, dar și pentru a crește siguranța în exploatare a acestuia este necesară redimensionarea conductelor ce fac legătura dintre cele cinci unități interioare și puffer, dar și montarea suplimentară a cinci pompe de recirculație. Execuția lucrărilor va respecta prevederile caietului de sarcini, normativele și legislația specifică în vigoare. Termenul de execuție: 30 de zile. În conformitate cu prevederile înscrise în Secțiunea I.3: numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătura cu documentația de atribuire în a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare simplificat.

---