
ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ DEPOZIT DE DEȘEURI NEPERICULOASE TIMIȘ-TRIAJ ȘI ÎNFIINȚARE SPAȚIU VERDE PENTRU ZONĂ DE AGREMENT - faza Proiect Tehnic si Executie

I.D.: 78091750

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.02.23 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ A DEPOZITULUI DE DEȘEURI NEPERICULOASE TIMIȘ-TRIAJ ȘI ÎNFIINȚARE SPAȚIU VERDE PENTRU ZONĂ DE AGREMENT " - FAZA PROIECT TEHNIC + EXECUTIE, constând în servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, conform cerintelor din caietul de sarcini, astfel: Faza I : 1. Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în concordanță cu soluția stabilită în cadrul Studiului de Fezabilitate Faza II : 2. Execuție lucrări 3. Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și ori de câte ori se impune. Faza III : 4. Întocmire As-built și actualizarea devizului general la sfârșitul lucrărilor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de parti
