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Servicii	de	proiectare-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	“Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-
Radu	Negru"

Documente	participare:
EN1026897.docx
clarificare	din	oficiu-signed.pdf
ACN	pt	Clarificare	oficiu	-CN1028991	Municipiul	Braila.pdf
4.Caiet	de	sarcini	v.22	-	Februarie	2021	semnat	JR-signed.pdf
3.Conditii	specifice	v.12	-	Februarie	2021-signed.pdf
anexa	la	caietul	de	sarcini-signed.pdf
Formular	Propunere	Tehnica	Parc	Monument	-	Radu	Negru	final.DOCX
3.Studii	si	expertize.zip.002
1Dosar	CU	avize	si	acorduri.zip
3.Studii	si	expertize.zip.001
2.Extrase	carte	funciara.zip
4.DALI	-	parti	scrise	si	piese	desenate.zip
2.Conditii	generale	semnat.pdf
5.Grila	de	analiza	PT	DE-semnat.pdf
Acord	contractual	cf	HG	1	v.11	-	Ianuarie	2021-signed.pdf
Formulare-signed.pdf
FisaDate_DF1107555.pdf
DUAE_CERERE_106470.xml

Data
publicarii

04.03.21 Coduri	CPV 45234126-5	45233120-6	45223300-9	45259900-6	71322500-6
71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.04.21 Pretul
estimativ:

28.917.676,83	RON	-	28.917.676,83	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Modernizare	transport
electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	"	Proiectul	de	investiţii	constă	în	proiectarea	si
execuţia	de	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii	în	cadrul	proiectului	“Modernizare	transport
electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru"	Serviciile	de	proiectare	din	cadrul	contractului	vizeaza
intocmirea	documentaţiilor	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	acordurilor,	avizelor	şi
autorizaţiilor,	elaborarea	Proiectului	Tehnic	si	a	detaliilor	de	execuţie,	asigurarea	asistenţei
tehnice	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	si	in	perioada	de	garantie	a	acestora	Constructiile
propuse	se	vor	realiza	pe	amplasamentul	existent	si	impun	executia	urmatoarelor	mari
categorii	de	lucrari:	-	Lucrari	de	amenajare	a	terenului	-	Lucrari	de	amenajari	pentru
protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala	-	Lucrari	de	modernizare	cale	de	rulare
tramvai	-	Lucrari	de	constructii	civile	-	Lucrari	de	modernizare	retea	electrica	de	contact	-
Lucrari	de	modernizare	a	iluminatului	public	-	Lucrari	de	modernizare	parte	carosabila	-	drum
-	Lucrari	pentru	realizarea	de	semnalizari	si	marcaje	-	Lucrari	pentru	protectia/relocarea
utilitatilor	–	telecomunicatii	-	Lucrari	de	amenajare	retea	multitubularaPropunerea	tehnica
va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de
atribuire.	Valoarea	estimata	totala	este	de	28.917.676,83	lei	fără	T.V.A	defalcata	astfel:
1.Servicii	de	proiectare	…………………………..661.515,09	lei	fără	TVA:	1.1.	Proiectul	tehnic	şi
detalii	de	execuţie	………..451.035,63	lei	fără	TVA	1.2.	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului…...210.479,46	lei	fără	TVA	2.	Execuţie	lucrări…………………………………
28.256.161,74	lei	fără	TVA	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	aproximativ
10%	din	valoarea	totală	execuţie	lucrări.	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este
inclusa	în	valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse
in	structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	cu	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


