

Actualizare documentatie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VINATORI, JUDETUL IASI”

I.D.: 873583

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI.pdf.p7s
- CLARIFICARI LICITATIE DRUMURI.pdf.p7s
- CONTRACT DE LUCRARI COMPLETAT.pdf.p7s
- FisaDate_No121295_IP.pdf
- FORMULARE.pdf.p7s
- LISTE DE CANTITATI.pdf.p7s
- Piese desenate 1.1.pdf.p7s
- Piese desenate 1.2.pdf.p7s
- Piese desenate 2.pdf.p7s
- Piese desenate 3.pdf.p7s
- Piese desenate 4.pdf.p7s
- Piese desenate 5.pdf.p7s
- Piese desenate 6.pdf.p7s
- Piese scrise.pdf.p7s
- raspuns clarificari 1.pdf.p7s
- raspuns solicitare 4175.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4124 1.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4175.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4184.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4185.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4186.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4201.pdf.p7s
- solicitare clarificari 4204.pdf.p7s

Data publicarii	20.11.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 10.12.13

Descriere: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VINATORI, JUDETUL IASI" Valoarea totala a contractului este 8.938.895 lei fara TVA din care: -Proiectare: 249.600 lei fara TVA Procentul aferent activitatii de proiectare din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut in documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 2,71 %. -Executie 8.424.980 lei fara TVA Procentul aferent executiei lucrarilor din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut in documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 91,32 %. -Diverse si neprevazute: 264.315 lei fara TVA Suma de care dispune autoritatea contractanta conform bugetului indicativ al proiectului pt. capitolul de div si neprev este de 264.315 lei fara TVA, suma ce va fi decontata pe parcursul derularii contractului, daca aceste chelt apar si nu sunt aferente unor modif. substantiale ale acestuia. Procentul de cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut in documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 3 %. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru proiectare este de 7.605,33 lei, reprezentând 2,88% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru executie este de 256.709,67 lei, reprezentând 97,12% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.
