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CL	4	Retele	de	canalizare	in	localitatile:	Cislau,	Barasti,
Scarisoara,	Gura	Bascei,	Puiestii	de	Jos,	Nicolesti,	Dascalesti,
Lunca	Jaristei,	Muscelusa,	Casoca	si	Coltu	Pietrii.	Statii	de
epurare	ape	uzate	Cislau,	Puiesti	si	Coltu	Pietrii	si	bazin	de
retentie	in	incinta	SEAU	Ramnicu	Sarat
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Termenul
limita
pentru
depunere:

09.02.22 Pretul
estimativ:

116.322.589,00	RON	-	116.322.589,00	RON

Descriere: Contractul	implica	activitati	de	proiectare	si	executie	pentru:	-	Contractul	implica	activitati	de
proiectare	si	executie	pentru:	-	Obiect	1.1	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Cislau	-
Obiect	1.2	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Barasti	-	Obiect	1.3	–	Retele	de	canalizare	in
localitatea	Scarisoara	-	Obiect	1.4	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Gura	Bascei	-	Obiect
2.1	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Puiestii	de	Jos	-	Obiect	2.2	–	Retele	de	canalizare	in
localitatea	Nicolesti	-	Obiect	2.3	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Dascalesti	-	Obiect	3.1	–
Retele	de	canalizare	in	localitatea	Lunca	Jaristei	-	Obiect	3.2	–	Retele	de	canalizare	in
localitatea	Muscelusa	-	Obiect	3.3	–	Retele	de	canalizare	in	localitatea	Casoca	-	Obiect	3.4	–
Retele	de	canalizare	in	localitatea	Coltu	Pietrii	-	Obiect	4.1	–	Statie	de	epurare	ape	uzate
Cislau	-	Obiect	5.1	–	Statie	de	epurare	ape	uzate	Puiesti	-	Obiect	6.1	–	Statie	de	epurare	ape
uzate	Coltu	Pietrii	-	Obiect	7.1	–	Bazin	de	retentie	in	incinta	SEAU	Ramnicu	Sarat	Activitatile
contractului	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la	proiectul	tehnic	detaliat
pentru	retele	de	canalizare	noi	si	statie	de	epurare.	Proiectul	va	include	printre	altele	toate
documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	expertize,	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru
elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie
necesara	pentru	obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei
necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	.	c)	Lucrari	de	constructie.	d)
Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice.	e)	Furnizarea	si	montarea
de	echipamente	de	laborator	f)	Testare	si	punere	in	functiune.	g)	Realizarea	tuturor
lucrarilor	necesare	pentru	automatizarea	si	asigurarea	integrarii	echipamentelor	din	camp
in	SCADA	local	si	transmiterea	datelor	in	SCADA.	h)	Monitorizarea	functionarii	lucrarilor	si
acordarea	de	asistenta/	consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de
Garantie,	atunci	cand	este	necesar.	i)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	de	Garantie	de	minim	1095	zile.	j)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau
Operatorului.	Valoarea	estimata	a	achizitiei	sectoriale	este	de	116.322.589	lei	(	valoare	fata
T.V.A).	Valoarea	estimată	a	contractului	nu	include	“cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute".	Suma
aferenta	procentului	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	in
Devizul	General	este	de	11.310.832	lei	si	nu	este	cuprinsa	in	valoarea	estimata	a
contractului	sectorial.	Numarul	de	zile	până	la	care	operatorii	economici	interesati	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	36	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare,	in	a	21-a	zi	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	pentru	solicitarile	de	clarificari	transmise	de	operatorii
economici	cu	36	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


