

## **Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie "Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges"**

I.D.: 657357

### Documente participare:

- 001.pdf.p7s
- 002.pdf.p7s
- 003.pdf.p7s
- 004.pdf.p7s
- 005.pdf.p7s
- 006.pdf.p7s
- 007.pdf.p7s
- 008.pdf.p7s
- 128\_R2.2.2 Lucrari Civile CG.doc.p7s
- 19\_Formulare lucrari.docx.p7s
- 383\_R2.3.1 Lucrari Mecanice CSP.doc.p7s
- 403\_R2.3.2 Lucrari Mecanice CG.doc.p7s
- 470\_R2.4.1 Lucrari Electrice si ICA CSP.doc.p7s
- 480\_R2.4.2 Lucrari Electrice si ICA CG.doc.p7s
- 619\_R5 Informatii care fac parte din Contract.doc.p7s
- 629\_R Informatii care nu fac parte din Contract.doc.p7s
- 634\_Grila de Evaluare.docx.p7s
- 74\_R2.1.1 Cadrul General CSP.docx.p7s
- 82\_R2.1.2 Cadrul General CG.doc.p7s
- 99\_R 2.2.1 Lucrari Civile CPS.doc.p7s
- FisaDate\_No118627\_AP.pdf
- Model CONTRACT.doc.p7s
- RUCAR ALIM CU APA (1.pdf.p7s)

---

Data publicarii	05.11.13	Coduri CPV	45232150-8 45252126-7 71322200-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.11.13	Pretul estimativ:	11.761.869,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

---

Descriere: Alimentare cu apa: Reabilitare si extinderea conductelor de alimentare cu apa; Statie de tratare a apei; captarea apei cu dren; servicii de proiectare faza PT, DE Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 7,762% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute (10914670 lei fara TVA). Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 847199 lei fara TVA (7,762% din 10914670).

---