

SUSPENDATA - Modernizarea rețelei de iluminat public in Orasul Pantelimon, judetul Ilfov

I.D.: 55961507

Documente participare:

- contestatie nr 95468 din 09.04.pdf
- contestatie nr 95457 din 08.04.pdf
- contestatie2 blurata.pdf
- contestatie blurata.pdf
- Clarificare din oficiu modificare perioada valabilitate .pdf
- Caiet de Sarcini Modernizarea rețelei de iluminat public .pdf
- Formulare.doc
- model contract -executie lucrari privind Modernizarea rețelei de iluminat public .pdf
- PTh_Pantelimon_ssv-partea 1.pdf
- DTAC Pantelimon.pdf
- PTh_Pantelimon_ssv-partea 2.pdf
- FisaDate_DF1109568.pdf
- DUAE_CERERE_113213.xml

Data publicarii	13.04.21	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	16.04.21	Pretul estimativ:	851.630,33 RON - 851.630,33 RON

Descriere: Prin prezenta achizitie se urmareste modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov. Acest lucru se va realiza prin achizitia de aparate de iluminat stradal cu led, demontarea aparatelor existente si montarea aparatului de iluminat pe stalpi si consolele existente, cat si montarea de console pentru stalpi care in acest moment nu sunt echipati cu aparate de iluminat. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 7 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 7 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 5-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
