

Executie lucrari suplimentare (proiectare + executie) la obiectivul de investitie: „Extindere si reabilitare imobil V.Alecsandri nr.1”,

I.D.: 39681412

Documente participare:

- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part12.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part13.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part14.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part15.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part06.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part11.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part07.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part08.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part09.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part10.rar
- Formulare-Lucrari imobil V Alecsandri.docx
- Model contract.pdf
- Caiet de sarcini la lucrari suplimentare imobil V Alecsandri.pdf
- Doc fara valori V Alecsandri 1 LOT2.pdf
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part01.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part02.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part03.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part04.rar
- V Alecsandri 1 DALIDTAC.part05.rar
- FisaDate_DF1069240.pdf
- DUAE_CERERE_43000.xml

Data publicarii	12.11.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.12.19	Pretul estimativ:	2.485.867,71 RON - 2.485.867,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului se vor proiecta si executa lucrări, respectiv: completare de proiect tehnic (PT), detalii de executie(DDE), asistenta tehnica si executie lucrari suplimentare rezultate in urma expertizei, la obiectivul de investitii: "Extindere si reabilitare imobil V. Alecsandri nr.1", astfel cum sunt acestea impuse in documentatia de atribuire.. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
