
I.D.:	83030159

Servicii	de	proiectare	(PT+DE)	inclusiv	asistenta	tehnica	si
executie	lucrari	de	intretinere	executate	pe	infrastructura
rutiera	si	pietonala	aferenta	AIHCB	si	AIBB	AV

Documente	participare:
Acord	Cadru	-	servicii	si	lucrari-signed.pdf
Anexa	GP	si	GBE-signed.pdf
caiet	de	sarcini-signed.pdf
Conventie	privind	protectia	mediului	2022-signed.pdf
F	AB-SIPP	PL-01-01D	-	PLCSSM-signed.pdf
Model	formulare.docx
FisaDate_DF1180955.pdf
DUAE_CERERE_215891.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_DF1180955.pdf
Raspuns	solicitare	de	clarificare-signed.pdf
Model	contract	subsecvent-signed.pdf

Data
publicarii

07.06.23 Coduri
CPV

45233222-1	45112100-6	45112441-8	45221100-3	45221220-0
45233223-8	45233229-0	45233253-7	45233320-8	45261310-0
45262300-4	71311300-4	71322500-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.06.23 Pretul
estimativ:

21.009.126,70	RON	-	21.009.126,70	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	(PT+DE)	si	executie	lucrari	de	intretinere	executate	pe	infrastructura
rutiera	si	pietonala	aferenta	AIHCB	si	AIBB	AV	1.1	.Prestare	servicii	de	elaborare
documentatii	tehnice	pentru	executia	lucrarilor	de	intretinere:	-	Elaborare	Proiect	tehnic-
cadru	-	Elaborare	Detalii	de	executie	-	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	in	perioda
de	executie	1.2	Executarea	lucrarilor	de	intretinere	pentru	-	Drumuri	interiore	cu	structure
rutiere	supple,	rigide	si	mixte,	trotuare,	peroane,	parcari,	platforme	auto;	-	Infrastructura
Pasajului	TWY	November:	pereti	verticali,	intrados	grinzi	-	Estacada,	pasarele	si	rampele	de
acces:	strat	de	uzura,	rosturi	de	dilatatie/contractie,	trotuare,	perone,	etc.	Numar	zile	până
la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificare	primite	in	a	5-a	zi	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea
ofertelor.


