
I.D.:	11523203

Actualizare	documentatie	Proiectare	si	executie	de	lucrari
aferente	contractului:	“CONSTRUIREA	STATIEI	DE	TRATARE
MECANO	BIOLOGICA	A	DESEURILOR	BIODEGRADABILE	Ploiesti”,
din	cadrul	proiectului:„	SISTEM	DE	MANAGEMENT	INTEGRAT	AL
DESEURILOR	ÎN	JUDETUL	PRAHOVA”.

Documente	participare:
2-166123.zip

Data
publicarii

18.02.16 Coduri	CPV 45000000-7	45253800-3	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.04.16 Pretul	estimativ: 70.469.715,00	RON

Descriere: Capacitatea	de	proiectare	a	MBT,	va	fi	pentru	anul	2016,	de	150.065	tone/an,	din	care
146.960	tone/an	reprezinta	deseurile	reziduale	si	3105	tone/an	deseuri	verzi	(deseurile
biodegradabile	din	gradini,	parcuri	si	piete).	Numarul	de	schimburi	în	24	de	ore	=2.	Timpul
de	lucru	pe	schimb	-	8	ore.	Suparafata	statiei	TMB	Ploiesti	este	de	7	ha.	Lucrarile	de
constructie	pentru	proiectarea	si	executia	unei	instalatii	de	tratare	mecano-biologica	a
deseurilor	de	capacitate	150.000	tone	tone/an	in	localitatea	Ploiesti	includ:	a)	Activitatile	de
proiectare	fac	referire	la	proiectul	tehnic	detaliat	pentru	investitia	CONSTRUIREA	STATIEI	DE
TRATARE	MECANO	BIOLOGICA	A	DESEURILOR	BIODEGRADABILE	Ploiesti.	Proiectul	va	include
printre	altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)
pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice
documentatie	necesara	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	constructie.	b)	Elaborarea
documentatiei	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Lucrari	de
constructie	d)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	e)	Testare	si
punere	in	functiune	f)	Monitorizarea	functionarii	statiei	si	acordarea	de
asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a
Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	g)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	de	12	luni.	h)	Suport/Instruire	a	personalului
Beneficiarului	si/sau	Operatorului	O	descriere	completa	a	lucrarilor,	precum	si	cantitatile
aferente	acestora,	este	disponibila	în	sectiunea	tehnica	a	documentatiei	de	atribuire	.
Valoarea	estimata	pentru	cheltuieli	„diverse	si	neprevazute”	este	de	3.751.863,50	lei	fara
TVA	si	este	inclusa	in	valoarea	estimata	de	70.469.715,65	lei	(fara	TVA).	Ofertantul	nu	va
depasi	aceasta	valoare	de	cheltuieli	„diverse	si	neprevazute”,	care	este	de	5,62	%	si	se	va
cota	conform	îndicatiilor	prevazute	în	Centralizatorul	Financiar	al	activitatilor	(	formular	nr.	16
).


