

## **CL10R - Imbunatatirea facilitatilor de tratare apa potabila si extinderea retelelor de apa si canalizare in aglomerarea Potcoava**

I.D.: 47609405

Documente participare:

- 3. CAP 0 CL 10 Formulare LD-semnat.docx
- 2.1. CAP 0 CL 10 Anexa la FDA DETALIERE PUNCTAJ-semnat.docx
- DA CL10 Potcoava.part01-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part02-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part03-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part04-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part05-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part06-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part07-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part08-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part09-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part10-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part15-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part11-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part12-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part13-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part14-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part16-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part17-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part18-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part19-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part20-semnat.rar
- FisaDate\_DF1086930.pdf
- DA CL10 Potcoava.part21-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part22-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part23-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part24-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part25-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part26-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part27-semnat.rar
- DA CL10 Potcoava.part28-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_71517.xml

---

Data 28.06.20 Coduri CPV 45231300-8 45000000-7 45232150-8 45232152-2 45232400-6  
publicarii

---

Termenul 04.08.20 Pretul estimativ: 29.470.676,27 RON - 29.470.676,27 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Se vor executa lucrari de extindere ale sistemului de alimentare cu apa existent si ale sistemului de canalizare existent, pentru a asigura racordarea intregii populatii la serviciile de alimentare cu apa si canalizare centralizate. Amplasamentele investitiilor propuse prin acest proiect se afla in intravilanul intravilanul orasului Potcoava si a satelor Sinesti, Valea Merilor, Bircii, Chiteasca, Baltati si Trufinesti, Judetul Olt, pe teren public al Primariei Potcoava si al Primariei Scornicesti. Lucrarile pe reseaua de alimentare cu apa cuprind: - Constructie statie de pompare apa potabila; - Extindere retea de distributie apa potabila. Lucrarile pe reseaua de canalizare menajera cuprind: - Extindere retea de canalizare menajera; - Constructie statii de pompare apa uzata noi si conducte de refulare. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---