
I.D.:	102566691

Execuţie	lucrări	de	branşament	electric,	instalare,	montaj	si
furnizare	statii	de	reincarcare	vehicule	electrice	la	unitati
scolare	reabilitate	energetic	in	cadrul	PNRR,	Componenta	C5-
Valul	Renovarii,	Axa	2-	Schema	de	granturi	pentru	eficienta
energetica	si	rezilienta	in	cladiri	publice,	Operatiunea	B.2-
Renovarea	energetica	moderata	sau	aprofundata	a	cladirilor
publice

Documente	participare:
FT	1.	Statie	de	incarcare	lenta	pentru	vehicule	electrice	22	kw.pdf
FisaDate_DF1225624.pdf
AC	nr	2	Scoala	7.pdf
AC	Scoala	3.pdf
AC	Scoala	9.pdf
Caiet	de	sarcini	Lucr	ins	st	VE	scoli.pdf
Formular	nr	1.doc
Model	Contract.doc
PT	Scoala	3.pdf
PT	scoala	7.pdf
PT	Scoala	9.pdf
DUAE_CERERE_296129.xml
Formular	nr	1	.doc
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1152880.pdf
FT	4.	Fisa	tehnica	-	platforma	administrare.docx
RASPUNS	CONSOLIDAT	Br.	st.	scoli.pdf

Data
publicarii

11.09.24 Coduri	CPV 45311200-2	31158100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.10.24 Pretul	estimativ: 738.404,99	RON	-	738.404,99	RON



Descriere: INFORMAŢII	GENERALE	PRIVIND	OBIECTUL	INVESTIŢIEI	Denumirea	obiectivului	de	investiţii:
Execuţie	lucrări	de	branşament	electric,	instalare,	montaj	si	furnizare	statii	de	reincarcare
vehicule	electrice	la	unitati	scolare	reabilitate	energetic	in	cadrul	PNRR,	Componenta	C5-
Valul	Renovarii,	Axa	2-	Schema	de	granturi	pentru	eficienta	energetica	si	rezilienta	in	cladiri
publice,	Operatiunea	B.2-	Renovarea	energetica	moderata	sau	aprofundata	a	cladirilor
publice.	Valoarea	estimată	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	de	738.404,99	lei	fără
TVA	şi	se	compune	din:	Obiectul	2	aferent	proiectului	"Creşterea	Eficienţei	Energetice	a
Clădirii	Şcolii	Gimnaziale	Nr.	3	din	Suceava",	nr.	proiect	C5-B2.1.a-52:	2	statii	de	reincarcare
vehicule	electrice-CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	246.135,00	lei	fara	TVA
din	care	4.1	Construcţii	si	instalaţii	141.958,74	lei	fara	TVA,	4.2	Montaj	utilaje	echipamente
tehnologice	si	funcţionale	44.176,26	si	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale
care	necesita	montaj	60.000,00	lei	fara	TVA.	Obiectul	2	aferent	proiectului	"Cresterea
eficientei	energetice	a	clădirii	Şcolii	Gimnaziale	nr.	7	Grigore	Ghica	Voievod",	nr.	proiect	C5-
B2.1.a-72:	1	statie	de	reincarcare	vehicule	electrice-CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investiţia
de	baza:	123.067,49	lei	fara	TVA	din	care	4.1	Construcţii	si	instalaţii	70.979,36	lei	fara	TVA,
4.2	Montaj	utilaje	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	22.088,13	si	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	funcţionale	care	necesita	montaj	30.000,00	lei	fara	TVA.
Obiectul	2	aferent	proiectului	"Creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirii	Şcolii	Gimnaziale	nr.
9	–	Ion	Creangă	Suceava",	nr.	proiect	C5-B2.1.a-65:	3	statii	de	reincarcare	vehicule
electrice-CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investiţiaaza:	369.202,50	lei	fara	TVA	din	care	4.1
Construcţii	si	instalaţii	212.938,11	lei	fara	TVA,	4.2	Montaj	utilaje	echipamente	tehnologice
si	funcţionale	66.264,39	si	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	care	necesita
montaj	90.000,00	lei	fara	TVA.	In	cadrul	Devizului	General	nu	exista	cheltuieli	diverse	si
neprevazute.	Modificarea	contractului	de	achiziţie	publică,	în	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	În	conformitate
cu	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	termenul	limită	până	la	care	orice	operator
economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	până	în	a	9-a	zi	înainte	de	termenul	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	Contractantă	stabileşte	un	singur	termen	limită	în	care	va
răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare,	în	a	7-a	zi	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificări	depuse	până	în	a	9-a	zi
înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	6
luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor.	Perioada	de	garanţie
acordată	lucrărilor	este	de	minim	36	luni	şi	decurge	de	la	data	recepţiei	la	terminarea
lucrărilor,	pe	ansamblu	sau	pe	părţi	din	lucrare	distincte	din	punct	de	vedere	fizic	şi
funcţional,	până	la	recepţia	finală.


