

---

## **Proiect tehnic de execuție, asistență tehnică și execuție lucrări - lucrări suplimentare**

I.D.: 49369924

Documente participare:

- FisaDate\_DF1093749.pdf
- \_MINORITI.zip
- AC MINORITI-28082020100702.pdf
- AC PETRE DULFU-28082020100629.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- F-uri.rar
- Modele de formulare.docx
- \_DULFU.zip
- DUAЕ\_CERERE\_82990.xml
- raspuns consolidat clarificari.pdf

---

Data publicarii	03.09.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.09.20	Pretul estimativ:	5.583.485,66 RON - 5.583.485,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractantă urmărește, prin prezenta investiție, să execute proiect tehnic de execuție, asistență tehnică și execuție lucrări – lucrări suplimentare - la acoperișuri pentru două clădiri distincte, cu respectarea prevederilor HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare: Lotul 1. Școala " Petre Dulfu" str. Cetății nr.4 din Municipiul Baia Mare, refacere acoperiș, lucrări suplimentare: - Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor; - Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor; - Execuție de lucrări. Lotul 2. Clădire Minorități Piața Libertății nr.6, str. Crișan nr.2, Piața Păcii nr.5-6 din Municipiul Baia Mare, reconstrucție acoperiș, lucrări suplimentare: - Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor; - Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor; - Execuție de lucrări. Obiectivele sunt înscrise în Lista de Monumente Istorice (LMI 2015): - Lot 1: ȘCOALA PETRE DULFU – REFACERE ACOPERIȘ, LUCRĂRI SUPLIMENTARE, imobilul este situat în Centrul Istoric al Municipiului Baia Mare, având cod în Lista Monumentelor Istorice MM-II-a-A-04432 (Orașul Medieval Rivulus Dominarum). - Lot 2: CLĂDIRE DIRECȚIA DE VENITURI – MINORIȚI – RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘ, LUCRĂRI SUPLIMENTARE, Clădirea mănăstirii minorite din municipiul Baia Mare, din piața Libertății nr. 6, este una dintre cele mai importante vestigii de stil baroc ale regiunii, având cod în Lista Monumentelor Istorice MM-IJ-m-A-04451. Odată cu realizarea lucrărilor de consolidare și schimbarea învelitorii, pentru ambele obiective de investiții, se impune includerea pe lista lucrărilor montarea sistemului aferent termoizolării acoperișului (podului), lucrare care va permite mansardarea clădirilor. Aceste lucrări vor asigura totodată eficientizarea energetică a obiectivului și respecta strategia generală de diminuare a poluării și vor contribui la protejarea mediului. Valoarea estimată a achiziției: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI, LOT 1 + LOT 2, este: 5.583.485,66 lei (fără TVA) Astfel: Lot 1: ȘCOALA PETRE DULFU - ASISTENȚĂ TEHNICĂ: 45.936,60 lei (fără TVA); - PROIECTARE: 107.171,28 lei (fără TVA) ; - INTERVENȚII LA ȘARPANTĂ - STRUCTURĂ DE LEMN, REPARAȚII CORONAMENT: 2.909.049,56 lei (fără TVA), din care: - lucrări de desfacere: 56.709,74 lei (fără TVA); - intervenții la șarpantă - structură din lemn, reparații coronament: 981.522,42 lei (fără TVA); - planșeu peste etaj: 1.286.486,85 lei (fără TVA); - termoizolație, lambriu și tâmplărie tip Velux în vederea mansardării: 584.330,55 lei (fără TVA); TOTAL LOT 1: 3.062.157,44 lei (fără TVA); Lot 2: CLĂDIRE DIRECȚIA DE VENITURI – MINORIȚI - ASISTENȚĂ TEHNICĂ: 37.818,72 lei (fără TVA); - PROIECTARE: 88.247,69 lei (fără TVA); -INTERVENȚII LA ȘARPANTĂ - STRUCTURĂ DE LEMN, REPARAȚII CORONAMENT: 2.395.261,81 lei (fără TVA), din care: - intervenții la șarpantă - structură din lemn, reparații coronament: 950.407,97 lei (fără TVA); - intervenții la șarpantă -acoperiș terasă: 317.466,97 lei (fără TVA) - planșeu peste etaj: 581.218,11 lei (fără TVA); - termoizolație, lambriu în vederea mansardării: 546.168,76 lei (fără TVA); TOTAL LOT 2: 2.521.328,22 lei (fără TVA). Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu cel puțin 6 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel puțin 12 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor).

---