

## **Rețele apă Mangalia si statiuni. Reabilitare si extindere colectoare si rețele de canalizare Mangalia si statiuni**

I.D.: 47868231

Documente participare:

- Clarificarea 1.pdf
- Aviz -ANAP.pdf
- Anexa 1.rar
- Aviz conform neconditionat-ANAP.pdf
- Clarificarea 2.pdf
- Autorizatii de Construire CL 16-17.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part05.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part13.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part12.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part14.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part15.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part16.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part17.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part18.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part19.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part20.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part02.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part01.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part03.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part04.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part05.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part06.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part07.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part08.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part09.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part10.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part01.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part02.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part03.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part04.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part21.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part06.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part07.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part08.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part09.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part10.rar
- LOT 2 Cap 6 Informatii care nu fac parte din Ctr.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part13.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part14.rar
- LOT 2 COPERTA\_DA-semnat.pdf
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part41.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part11.rar
- LOT 2 Cap 5 CS - Info parte din Ctr.part12.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part01.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part02.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part03.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part07.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part04.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part05.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part06.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part08.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part09.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part10.rar
- LOT 2 Cap 2 CS - Specificatii.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part02.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part42.rar

- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part43.rar
- LOT 1 Coperta.pdf
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part01.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part03.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part04.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part05.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part06.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part07.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part08.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part09.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part10.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part11.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part11.rar
- Capitol 3 LOT 1 Caiete de sarcini - Planse.part12.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part22.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part23.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part24.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part25.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part26.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part27.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part28.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part29.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part30.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part12.rar
- LOT 2 Cap 3 CS - Planse.part11.rar
- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part31.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part32.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part33.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part34.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part35.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part36.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part37.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part38.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part39.rar
- Capitol 5 LOT 1 Caiet de sarcini - Informatii Contr.part40.rar
- Capitol 2 LOT 1 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 1 LOT 1 Contract.rar
- Capitol 1 LOT 2 - Contract.rar
- Caietul de sarcini al achizitiei CL16.pdf
- Caietul de sarcini al achizitiei CL17.pdf
- Cap 4 CS - Liste LOT 2.rar
- Capitol 0 - Formulare.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste LOT 1.rar
- FisaDate\_DF1073874.pdf
- DUAE\_CERERE\_50348.xml
- DUAE\_CERERE\_50347.xml

---

Data publicarii	10.01.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.03.20	Pretul estimativ:	52.799.407,00 RON - 52.799.407,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractele de lucrari "Rețele apă Mangalia si statiuni. Reabilitare si extindere colectoare si retele de canalizare Mangalia si statiuni" sunt grupate pe 2 loturi: LOT 1: Retele de apa si canalizare Mangalia (CL 16) • Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa in municipiul Mangalia • Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa in municipiul Mangalia • Ob. 3 - Reabilitare retea de canalizare menajera in municipiul Mangalia • Ob. 4 - Extindere retea de canalizare menajera in municipiul Mangalia • Ob. 5 - Statie de pompare ape uzate menajere si conducta de refulare • Ob. 6 - Puncte de masura debit, vane actionate electric si presiune • Dotari LOT 2: Retele de apa si canalizare Mangalia Nord si statiuni (CL 17) • Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa Mangalia Nord si statiuni • Ob. 2 - Reabilitare retea de canalizare apa uzata menajera Mangalia Nord si statiuni • Ob. 3 - Puncte de masura debit si presiune, vane cu actionare electrica • Dotari

Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---