

## Constructie P+2E - casa ascensor - corp C6

I.D.: 64533470

Documente participare:

- FisaDate\_DF1133835.pdf
- DSP\_piese desenate.rar
- Formulare.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.docx
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti\_scanat.pdf
- DSP\_piese desenate.rar.p7s
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti\_scanat.pdf.p7s
- Arhitectura.rar
- DTAC\_piese scrise.rar
- PTDE\_piese scrise.rar
- IE 01\_A4\_Schema conexiune in TE-G a TE-lift\_PT\_scanat.pdf
- R01\_A4\_Plan fundatie casa ascensor\_DTAC\_act\_scanat.pdf
- Raport de expertiza tehnica montare lift\_scanat.pdf
- Studiu geotehnic\_Ana Dan-Nicolae\_Spital municipal Bailesti\_scanat.pdf
- Memoriu tehnic general si de arhitectura DSP - Spital municipal Bailesti\_scanat.pdf-1
- Model clauze contractuale.doc
- Caiet de sarcini.doc
- DUAE\_CERERE\_153369.xml

---

Data publicarii	24.12.21	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	11.01.22	Pretul estimativ:	185.713,15 RON - 185.713,15 RON

---

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de lucrari de constructie - casa ascensor (P+2E) - corp C6. Executantii vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului, in termenele prevazute de acesta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Construirea/amenajarea casei liftului, - putul liftului va fi construit pe fatada exterioara a cladirii pe o structura de rezistenta cu acoperis legata de cladirea existenta la nivelul structurii de rezistenta. Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---