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Descriere: Execuţie	lucrări	de	construcţie	în	cadrul	proiectului	"Construire	Gradinita	sat	Valea	Fintinilor"
Proiectul	propune	lucrari	de	executie	constructii	civile:	-	Constructii	si	montaj	-	Dotări	-
Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	Lucrarile	vor	fi	realizate
in	conformitate	cu	prevederile	documentatiei	puse	la	dispozitie	si	a	legislatiei	in
vigoare.Termenul	de	realizare	a	investitiei	este	de	12	luni	iar	termenul	de	garantie	este	de
36	luni	de	la	intocmirea	procesului	verbal	de	receptie	a	lucrarilor.	Termenul	limita	pana	la
care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitariilor	de	clarificari/
informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	va	fi	de	5	(cinci)	zile	fata
de	data	limita	de	depunere	a	ofertei.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	poate	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor	va	fi	de	7	(sapte)
zile.


