

Lucrari de executie privind: “Realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la reseaua publica prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica de 200 kWp in comuna Valea lasului, judetul Arges”

I.D.: 7502417

Documente participare:

- 7-376713.zip

Data publicarii	20.07.15	Coduri CPV	45251100-2
Termenul limita pentru depunere:	05.08.15	Pretul estimativ:	1.104.783,00 RON

Descriere: Prezentul contract trateaza masurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivului de investitii “Realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la reseaua publica prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica de 200 kWp in comuna Valea lasului, judetul Arges”Prezentul contract trateaza masurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivului de investitii “Realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la reseaua publica prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica de 200 kWp in comuna Valea lasului, judetul Arges” Valoarea estimata a lucrarilor ce urmeaza a se realiza este calculata conform devizului general si luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare: - cap. 4.1.- constructii si instalatii = 1 071 043.16 lei (4.1.Obiectul 1 - 509 759.47 lei; 4.2. Obiectul 2 - 561 283.69 lei) - cap. 5.1. - organizare santier = 10 569.59 lei (5.1.1. - Lucrari de constructii - 5 097.59 lei; 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 5 472 lei) - cap. 5.3. - cheltuieli diverse si neprevazute = 15 423.02 lei respectiv in procent de 1,44% - cap. 6.1. - pregatirea personalului de exploatare = 1 072 lei - cap. 6.2. - probe tehnologice si teste = 6 676 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct.5.3. - lucrari pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale.
