

SUSPENDATA - Proiectare si Executie lucrări pentru obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNA JUDETUL CLUJ"

I.D.: 78552736

Documente participare:

- Raspuns consolidat LUNA CJ..pdf
- FisaDate_DF1169626.pdf
- 0. DALI_drum_LUNA_.pdf
- 1. Caiet de sarcini pe Drum LUNA.pdf
- 2. Contract achizitie publica_Drum LUNA_model.pdf
- 3. Modele formulare_Drum LUNA .pdf
- DUAE_CERERE_208608.xml

Data publicarii	15.02.23	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71328000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.02.23	Pretul estimativ:	6.504.818,14 RON - 6.504.818,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul contractului avand ca obiect Proiectare si Executie lucrări pentru obiectivul : " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNA JUDETUL CLUJ" in localitatea Luna, comuna Luna, judetul Cluj se vor proiecta si executa lucrarile in conformitate cu documentatia tehnica de atribuire - DALI. Valoarea estimata fara TVA a contractului 6.504.818,14 lei, fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 3.093,75 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 110.031,41 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 49.500,04 Total Cap. 3 RON 162.625,20 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 6.187.505,30 Total Cap.4 RON 6.187.505,30 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 123.750,11 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului RON 30.937,53 Total Cap.5 RON 154.687,64 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 6.342.192,94 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 162.625,20 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 6.504.818,14 Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute in cuantum de 328.615,90 lei, fara TVA, aceste cheltuieli putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
