

## **SUSPENDATA - HD-CL-R2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în municipiul Deva și comunele Cârjiți, Brănișca, Ilia și Zam**

I.D.: 85710936

Documente participare:

- EN1047527.docx
- Clarificarea din oficiu nr.7.pdf
- ACN\_Clarificare din oficiu.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1182864.pdf
- ACN\_Clarificare din oficiu\_Automata.pdf
- Clarificare din oficiu nr.6\_autorizatie de construire.zip
- ACN\_Clarificare din oficiu-1.pdf
- Clarificare din oficiu nr.5\_autorizatie de construire.zip
- Document retragere clarificare.docx
- 4. Clarificare din oficiu\_perioada timp friguros.pdf
- ACN\_Clarificare din oficiu-2.pdf
- Clarificarea nr. 3.zip
- ACN\_Clarificare din oficiu-3.pdf
- 2. Clarificare\_Formulare fisier editabil.zip
- Document acceptare clarificare din oficiu\_formulare editabile.docx
- 1. Raspuns clarificare din oficiu-vizita amplasament.pdf
- Document acceptare clarificare din oficiu\_vizia amp.docx
- Capitolul 0\_Fisa de date si Formulare.zip
- CAPITOLUL 2\_Specificatii.zip
- CAPITOLUL 1\_Date referitoare la contract.zip
- FisaDate\_DF1182864.pdf
- Cap.5\_partea 1.zip
- Cap.5\_partea 2. Avize obtinute.zip
- Cap.5\_partea 3.zip
- Cap. 5\_partea 4. Anexa 6- Studiu geotehnic.zip
- Cap. 5\_partea 5.zip
- Cap.5\_partea 6.zip
- Cap.5\_partea 7.zip
- 1. Planuri de incadrare\_profile.zip
- 2.Planuri de situatie-apa si canal.zip
- 3. Planuri de situatie apa-canal\_partea 2.zip
- 4. Planuri de situatie apa -canal\_partea 3.zip
- 5. Planuri de situatie apa-canal-partea 4.zip
- 6. Planuri de situatie apa-canal\_partea 5.zip
- CAPITOLUL 4\_Liste.zip
- DUAE\_CERERE\_228210.xml

---

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8 45232152-2 45232400-6 45232423-3 45233000-9 45233142-6
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.23	Pretul estimativ:	81.439.103,00 RON - 81.439.103,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "HD-CL- R2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și a rețelelor de canalizare în municipiul Deva și comunele Cârjiți, Brănișca, Ilia și Zam" Termenul limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 21 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări: a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 21 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

---