



Provincie Overijssel - Rehabilitatie en Groot onderhoud N760 fase 2 en 3

I.D.: 91131426

Data publicarii	30.11.23	Coduri CPV	45233130 45221100 45221111 45233100 45233120 45233139 45233140
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	27.02.24 11:00	Pretul estimativ:	14.350.000,00 EUR 14.350.000,00 EUR
----------------------------------	-------------------	-------------------	--

Descriere: Op de provinciale weg N760 tussen km 2.0 en 10.300 is vastgesteld dat de verhardingsconstructie en inrichting niet meer voldoet aan de provinciale eisen en standaard normen. De N760 dient zo spoedig mogelijk naar uitvoering te worden gebracht. Fase 2 en 3 betreft Groot Onderhoud en Rehabilitatie aan de hoofdrijbaan en brug van de N760: • Fase 2 - Rehabilitatie Hoofdrijbaan en Brug • Het rehabiliteren van de hoofdrijbaan, buiten de kom, van km 2.05 tot km 6.25; • Het vervangen van de William Thomsonbrug van km 8.60 - km 8.70 inclusief de aansluiting op de te verleggen hoofdrijbaan; • Het rehabiliteren van de hoofdrijbaan, buiten de kom, van km 8.70 tot km 10.30; • Fase 3 - Groot onderhoud kom van Kamperzeedijk Oost en West • Het uitvoeren van groot onderhoud binnen de bebouwde kom van Kamperzeedijk Oost en West. Type opdracht: Werk, in een samenwerkingsgerichte opdracht voor het in gezamenlijkheid met de aanbesteder in een bouwteamverband ontwerpen en na overeenstemming over de uitvoeringscondities het uitvoeren, inclusief de daarvoor benodigde leveringen, diensten en werken. Hierbij is sprake van opdrachtverlening in twee fases, zijnde: fase 1 - ontwerpen en fase 2 - uitvoeren. Voor het ontwerpen wordt een bouwteamovereenkomst overeengekomen. Als overeenstemming wordt bereikt over de realisatie, dan vindt uitvoering plaats onder de condities van de UAV 2012. De voorziene inschrijving zal gebaseerd zijn op enkel kwalitatieve onderdelen behorend bij een taakstellende budget. De looptijd van de bouwteam- en realisatiefase van het project is 2024 t/m 2025
