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publicarii

16.06.15 Coduri	CPV 39130000	39000000

Descriere: 1.	Kod	Klasyfikacji	Wspólnego	Słownika	Zamówień	CPV:	3900000-3,	39130000-2,	39112000-
0,	39113100-8.2.	Przedmiotem	zamówienia	publicznego	jest	dostawa	mebli	biurowych	z
montażem	dla	Wydziału	Matematyki	Fizyki	i	Informatyki	Uniwersytetu	Gdańskiego,	zwanych	w
dalszej	części	„meblami”.3.	Dostawa	mebli:	nowy	budynek	Wydziału	Matematyki	Fizyki	i
Informatyki	Uniwersytetu	Gdańskiego,	ul.	Wita	Stwosza	57,	80-952	Gdańsk.4.	Szczegółowy
opis	mebli	zawarty	jest	w	załączniku	nr	2	do	SIWZ.5.	Dostawy	odbywać	się	będą	na
parterze.6.	Wykonawca	zobowiązany	jest:1)	przed	realizacją	zamówienia	skontaktować	się	z
Zamawiającym	i	potwierdzić	dokładny	termin	dostawy	(nie	dłuższy	niż	określony	w	§	4	projektu
umowy),2)	zapewnić	dostawę,	rozładunek,	wniesienie	mebli	do	miejsca	wskazanego	przez
Zamawiającego	oraz	montaż	we	wskazanych	pokojach,3)	zapewnić	gwarancję	dla
dostarczonego	przedmiotu	zamówienia,	nie	krótszą	niż	36	miesięcy	na	meble	oraz	5	lat	na
fotele	i	krzesła	z	załącznika	nr	2	do	SIWZ	–	z	uwzględnieniem	zapisów	rozdz.	XII	pkt	1	ppkt	2)
SIWZ.4)	przedstawić,	na	każde	wezwanie	Zamawiającego,	dokumenty	(atesty,	certyfikaty,
itp.)	wymienione	w	formularzu	cenowym	–	załączniku	nr	2	do	SIWZ,5)	zapewnić	możliwość
ewentualnego	przechowania	mebli	we	własnych	magazynach,	na	własny	koszt,	do	dnia
30.9.2015	r.	w	przypadkach,	o	których	mowa	w	§	8	ust	1	pkt	3),	4)	i	5)	projektu	umowy.7.
Meble	muszą:1)	być	fabrycznie	nowe	tj.	nie	używane	przed	dniem	dostarczenia,2)	spełniać
wszystkie	parametry	techniczne	opisane	w	załączniku	nr	2	do	SIWZ,8.	Zamawiający	odmówi
odbioru	dostarczonych	mebli,	w	przypadku:1)	stwierdzenia	rozbieżności	pomiędzy	cechami
dostarczonych	mebli	a	przedstawionymi	w	ofercie,2)	uszkodzenia	lub	wady	uniemożliwiającej
ich	użycie.9.	W	przypadkach	określonych	w	pkt.	8	Zamawiający	sporządza	protokół
zawierający	przyczyny	odmowy	odebrania	przedmiotu	zamówienia,	a	Wykonawca	jest
obowiązany	do	wymiany	mebli	na	nowe	wolneod	wad	w	terminie	uzgodnionym	z
Zamawiającym.	Jeżeli	termin	dostawy	wymienionych	mebli	przekroczy	termin,	o	którym	mowa	w
§	4	umowy,	Zamawiający	naliczy	Wykonawcy	karę	umowną	zgodnie	z	§	7	ust.	1	pkt.	1)	umowy.


