
I.D.:	57385855

"REPARAŢII	CAPITALE	PASAJ	SUPERIOR	LA	POARTA	4	PORT
CONSTANŢA	ŞI	ORGANIZAREA	EXECUŢIEI	LUCRĂRILOR"

Documente	participare:
01.	Plan	amplasament-A3.pdf
02.	Plan	de	situatie-A3.pdf
03.	Dispozitie	generala	-	Vedere	plana-297	x	490	mm.pdf
04.	Dispozitie	generala	-	Vedere	si	sectiune	longitudinala-297	x	960	mm.pdf
05.	Dispozitie	generala	-	Sectiune	transversala	culee-297	x	620	mm.pdf
07.	Sectiune	transversala	suprastructura-A3.pdf
06.	Dispozitie	generala	-	Sectiune	transversala	pila	-A3.pdf
08.	Plan	trasare-A3.pdf
09.	Plan	cofraj	adaptare	culee	C1-420	x	650	mm.pdf
10.	Plan	armare	adaptare	culee	C1-420	x	650	mm.pdf
FORMULARE.rar
Liste	de	cantitati	fara	valori.pdf
Memoriu	Tehnic.pdf
Program	de	control.pdf
Referat	de	verificare.pdf
16.	Plan	armare	placa	de	suprabetonare-297	x	660	mm.pdf
17.	18.	Detaliu	dala	de	racordare	L4.00	m	si	gr	de	rezemare-17.pdf
17.	18.	Detaliu	dala	de	racordare	L4.00	m	si	gr	de	rezemare-18.pdf
19.	Detaliu	parapet	metalic	pietonal-297	x	1320	mm.pdf
20.	Detaliu	dispozitiv	de	acoperire	a	rosturilor	de	dilatatie-23.	Detaliu	cale	pe	pod.pdf
11.	Plan	cofraj	adaptare	culee	C2-297	x	620	mm.pdf
12.	Plan	armare	adaptare	culee	C2-420	x	650	mm.pdf
13.	Detaliu	consolidare	zid	de	sprijin-420	x	650	mm.pdf
14.	Detaliu	reparatii	locale-10.	Detaliu	reparatii	locale.pdf
15.	Plan	cofraj	placa	de	suprabetonare-A3.pdf
24.	Detaliu	scara	de	acces-Layout1.pdf
21.	Detaliu	dispozitiv	antiseismic-Layout1.pdf
22.	Detaliu	gura	de	scurgere-A3.pdf
23.	Detaliu	sfert	de	con-28.	Detaliu	sfert	de	con.pdf
25.	Detaliu	casiu-Layout1.pdf
AC	264	-	04.03.2021	-	RK	Pasaj	Poarta	4.pdf
26.	Detaliu	parapet	tip	H4b-A3.pdf
Caiet	de	sarcini	beneficiar.pdf
Caiete	de	sarcini	-	partea	I.pdf
Caiete	de	sarcini	-	partea	II.pdf
Contract	Sectorial	de	Executie.pdf
Conventi	contr	pt	serv-lucr.docx
FisaDate_DF1114195.pdf
DUAE_CERERE_120854.xml
Clarificare	nr.1.pdf

Data
publicarii

27.05.21 Coduri	CPV 45221119-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.06.21 Pretul	estimativ: 2.041.737,71	RON	-	2.041.737,71	RON



Descriere: Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	respectiv	215.901,19	lei	(fara	TVA)	nu	este
cuprinsa	in	valoarea	estimata	Prin	proiectul	tehnic	şi	detaliile	de	execuţie	este	prezentat
modul	de	realizare	a	lucrărilor	de	reparaţii	capitale	la	pasajul	superior	la	Poarta	4	care
constau	în	principal	din	:	-	Desfacere	sistem	rutier	şi	realizarea	unei	plăci	de	suprabetonare
din	beton	armat	peste	grinzile	existente;	-	Înlocuirea	aparatelor	de	reazem	dacă	se	va
constata	că	este	necesar;	-	Refacerea	caii	pe	pasaj;	-	Refacerea	trotuarelor;	-	Montarea
dispozitivelor	de	acoperire	a	rosturilor	de	dilataţie;	-	Reparaţii	cu	mortare	speciale	la	grinzi;	-
Reparatii,	completari	si	consolidari	la	racorduri	cu	terasamentele;	-	Realizarea	de	scări	şi
casiuri	noi;	-	Lucrări	de	refacere	a	cailor	pe	rampele	de	acces	la	pasaj	Număr	zile	până	la
care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	:
12	Termenul	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	sau
informatii	suplimentare	în	legătură	cu	documentatia	de	atribuire	este	a	6	-a	zi	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	La	solicitarile	adresate	dupa	acest	termen
entitatea	contractanta	nu	va	raspunde.


