

## **Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere infrastructura educationala - Centru Scolar pentru educatie incluziva Constantin Pufan" cod SMIS 122337**

I.D.: 47735642

### Documente participare:

- 1. AUDITE ENERGETICE-semnat.rar
- 2. parte economica MAXIMAL-semnat.rar
- 3. parte economica MINIMAL-semnat.rar
- 4. Expertiza C01-semnat.rar
- 5. Expertiza C02-semnat.rar
- 6. Expertiza C03-semnat.rar
- 7. 40-TO-MT-01-MEMORIU TEHNIC PRIVIND RIDICAREA TOPOGRAFICA--semnat.pdf
- 8. 40-SG-01 Studiu Geo Pufan Seira Rav-semnat.pdf
- 9. 40-SF-01-R01-Studiu de fezabilitate-semnat.pdf
- 10. Certificat urbanism actualizat-semnat.pdf
- 11. Certificat Urbanism-semnat.pdf
- Draft Contract-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1063771.pdf
- vol. 1 din 3-semnat.rar
- vol. 1 din 3.rar
- vol. 3.1 din 3-semnat.rar
- vol. 3.0 din 3-semnat.rar
- vol. 3.2 din 3-semnat.rar
- vol. 3.3 din 3-semnat.rar
- vol. 3.4 din 3-semnat.rar
- Formulare procedura-semnat.doc
- vol. 2.0 din 3-semnat.rar
- vol. 2.1 din 3-semnat.rar
- vol. 2.2 din 3-semnat.rar
- vol. 2.3 din 3-semnat.rar
- vol. 2.4 din 3-semnat.rar
- vol. 2.5 din 3-semnat.rar
- vol. 2.6 din 3-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_33183.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.02.20 | Coduri CPV | 45262800-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.02.20 | Pretul estimativ: | 4.837.321,42 RON - 4.837.321,42 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuiie contractul cu obiectul: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere infrastructura educationala - Centru Scolar pentru educatie incluziva Constantin Pufan" cod SMIS 122337 constand in : 1. Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (faza PT + DDE); 2. Servicii de asistenta tehnica in domeniul lucrarilor publice; 3. Lucrari de extindere a cladirilor: - Lucrari de reabilitare si modernizare cladire C01; - Lucrari de reabilitare, mansardare si modernizare cladire C02; - Realizare sala de sport; - Amenajari exterioare; - Dotari specifice ale cladirilor. 1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---