

**"Imbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești Oaș, jud. Satu Mare: Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1, Negrești Oaș; Extinderea corpului B, modernizarea Sălii de Sport și dotarea laboratoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale nr.3 din localitatea Negrești Oaș și Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești Oaș"**

I.D.: 73979699

Documente participare:

- PT SMIS LICITATIE.part20.rar
- PT SMIS LICITATIE.part06.rar
- Caiet de sarcini Axa 13.pdf
- Draft contract Lot 1 - Extindere modernizare si dotare Scoala 1.pdf
- Draft contract Lot 2 - Extinderea corpului B modernizarea Salii de sport si dotarea laboratoarelor Scoala 3.pdf
- Draft contract Lot 3 - Modernizare spatii verzi.pdf
- Formulare.doc
- PT SMIS LICITATIE.part11.rar
- PT SMIS LICITATIE.part12.rar
- PT SMIS LICITATIE.part13.rar
- PT SMIS LICITATIE.part14.rar
- PT SMIS LICITATIE.part15.rar
- PT SMIS LICITATIE.part16.rar
- PT SMIS LICITATIE.part17.rar
- PT SMIS LICITATIE.part18.rar
- PT SMIS LICITATIE.part19.rar
- PT SMIS LICITATIE.part22.rar
- PT SMIS LICITATIE.part21.rar
- PT SMIS LICITATIE.part02.rar
- PT SMIS LICITATIE.part01.rar
- PT SMIS LICITATIE.part03.rar
- PT SMIS LICITATIE.part04.rar
- PT SMIS LICITATIE.part05.rar
- PT SMIS LICITATIE.part07.rar
- PT SMIS LICITATIE.part08.rar
- PT SMIS LICITATIE.part09.rar
- PT SMIS LICITATIE.part10.rar
- FisaDate\_DF1161544.pdf
- DUAE\_CERERE\_197419.xml
- DUAE\_CERERE\_197420.xml
- DUAE\_CERERE\_197421.xml
- Raspuns consolidat AXA 13.pdf

---

Data publicarii	11.10.22	Coduri CPV	45453000-7 45112710-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.10.22	Pretul estimativ:	15.987.777,92 RON - 15.987.777,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea a trei contracte de lucrări pentru realizarea investiției "Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești Oaș, jud. Satu Mare: Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1, Negrești Oaș; Extinderea corpului B, modernizarea Sălii de Sport și dotarea laboratoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale nr.3 din localitatea Negrești Oaș și Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești Oaș" Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în proiectul tehnic pus la dispoziție de autoritatea contractantă. Potrivit devizului general, valoarea totală a investiției este de 15.987.777,92 lei fără TVA, din care: Lot 1 - "Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1, Negrești Oaș" - în valoare de 5.376.136,79 lei fără TVA, din care: 4.1. Construcții și instalații 5.155.332,65 lei 4.1.1. 1 Supraetajare Corp C2 3.950.574,89 lei 4.1.2. 2 Amenajări interioare și dotări Corp C1 1.204.757,76 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 10.573,98 lei 4.2.1. 1 Supraetajare Corp C2 10.573,98 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 182.103,00 lei 4.3.1. 1 Supraetajare Corp C2 182.103,00 lei 5.1. Organizare de șantier 28.127,16 lei 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 21.000,00 lei 5.1.1.1. Organizare de șantier 21.000,00 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 7.127,16 lei Lot 2 - "Extinderea corpului B, modernizarea Sălii de Sport și dotarea laboratoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale nr.3 din localitatea Negrești Oaș" - în valoare de 2.449.136,09 lei fără TVA, din care: 4.1. Construcții și instalații 2.287.485,84 lei 4.1.1. 1 Supraetajare Corp B (C2) 1.134.464,78 lei 4.1.2. 2 Amenajări interioare și dotări Sala de sport (C3) 514.334,45 lei 4.1.3. 3 Amenajări exterioare curtea școlii 638.686,61 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 8.236,25 lei 4.2.1. 1 Supraetajare Corp B (C2) 8.236,25 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 126.050,00 lei 4.3.1. 1 Supraetajare Corp B (C2) 126.050,00 lei 5.1. Organizare de șantier 27.364,00 lei 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 21.000,00 lei 5.1.1.1. Organizare de șantier 21.000,00 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 6.364,00 lei Lot 3 - "Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești Oaș" - în valoare de 8.162.505,04 lei fără TVA, din care: 4.1. Construcții și instalații 7.997.406,31 lei 4.1.1. 1 Spațiu Public-Zona Centrală 5.532.106,85 lei 4.1.2. 2 Spațiu Public-Zona Gozurenii 2.465.299,46 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9.350,93 lei 4.2.1. 1 Spațiu Public-Zona Centrală 6.657,12 lei 4.2.2. 2 Spațiu Public-Zona Gozurenii 2.693,81 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 120.301,00 lei 4.3.1. 1 Spațiu Public-Zona Centrală 90.421,00 lei 4.3.2. 2 Spațiu Public-Zona Gozurenii 29.880,00 lei 5.1. Organizare de șantier 35.446,80 lei 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 21.000,00 lei 5.1.1.1. Organizare de șantier 21.000,00 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 14.446,80 lei Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.

---