
I.D.:	69371716

PROIECTARE	+	EXECUTIE	aferent	investitiei	"	EXTINDEREA
RETELEI	DE	DISTRIBUTIE	GAZE	NATURALE	ÎN	SATELE	LIVEZI	SI
GURA	VĂII,	COMUNA	PODARI,	JUD.	DOLJ	–	ETAPA	1"

Documente	participare:
Planse	SF	Podari	03.2022.rar
PUNTAJ	CRITERIU	ATRIBUIRE.doc
Formulare	draft	contract.doc
Liste	de	cantitati_signed.pdf
CU	55	UAT	Podari	-	extindere	retea	gaze	Livezi	si	Gura	Vaii_signed.pdf
Formular	Propunere	tehnica.docx
CAIET	DE	SARCINI_signed.pdf
Studiu	de	fezabilitate	Podari_signed.pdf
FisaDate_DF1147881.pdf
DUAE_CERERE_175765.xml

Data
publicarii

23.05.22 Coduri	CPV 45231221-0	71322200-3	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.06.22 Pretul	estimativ: 1.607.996,46	RON	-	1.607.996,46	RON



Descriere: Scenariul	de	referinţă	(adoptat)	-	"Racordarea	în	SD	Podari,	în	conducta	de	distribuţie	gaze
naturale	PE	DN125mm	existentă	la	limita	intravilanului	loc.	Podari,	din	apropierea	drumului
judeţean	DJ	561	Craiova	-	Segarcea	și	realizarea	extinderii	în	regim	de	presiune	redusa	a
reţelei	de	distribuţie	a	gazelor	naturale	în	loc.	Livezi	și	Gura	Văii,	cu	conducte	din	PE100
SDR11	DN63-125mm,	L=8.396m"	-	presupune	realizarea	unei	retele	de	distributie	gaze
naturale	in	regim	de	redusa	presiune	in	loc.	Livezi	și	Gura	Văii,	in	lungime	de	8.396	m.
Investitia	se	va	esalona	in	doua	etape	în	funcţie	de	disponibilităţile	financiare	ale
beneficiarului	com.	Podari	astfel:	-ETAPA	I	presupune	realizarea	a	4020	m	de	retea	PE	100
SDR11	DN63-DN125	OL	2"-	4";	-ETAPA	II	presupune	realizarea	restului	de	4376m	de	retea	PE
100	SDR11	DN63	Obiectul	prezentei	proceduri	de	achizitie	publica	il	constituie	proiectarea	si
executia	lucrarilor	prevazute	in	Etapa	I	si	anume	realizarea	a	4020	m	de	retea	PE	100	SDR11
DN63-DN125	OL	2"-	4".	Avand	in	vedere	documentatia	intocmita	la	faza	S.F.	pentru	prezenta
investitie,	achizitia	de	lucrari	(proiectare	+	executie)	cuprinde	următoarele	categorii	de
cheltuieli:	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	AT	din	partea	proiectantului:	177500	lei
fara	TVA	compuse	din:	3.1	Studii(raport	privind	impactul	asupra	mediului,	studii	hidrologice
si	hidrogeologice,	studii	afuiere,	etc)	–	17000	lei	3.2	Documentatii	suport	si	cheltuieli	pentru
obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii	–	17500	lei	3.5.4.	Documentaţiile	tehnice	necesare
în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	(DTAC)	–	60000	lei	3.5.5.	Verificarea
tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	–	10000	lei	3.5.6.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	executie	–	65000	lei	3.8.1	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	-
8000	lei	Cheltuieli	lucrari	de	executie:	1430496,46	lei	fara	TVA	compuse	din:	cap.1.4
Cheltuieli	pentru	relocarea/protecţia	utilităţilor	–	12000	lei	cap	4.1	Constructii	si	instalatii	–
1.410.912,57	lei	cap	5.1	OS	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de
santier	–	7583,89	lei;	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	va
cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului
(devizul	general)	–	157.091,26	lei	fara	TVA,	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie
de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea
nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Total	valoare	estimata	achizitie	lucrari
(proiectare+executie):	1607996,46	lei	fara	TVA,	ceea	ce	presupune	achiziţia	acestor	lucrari
prin	procedura	de	achiziţie	Procedura	Simplificata,	conform	art.	7,	alin	2)	din	Legea	98/2016.
Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire.	În	măsura	în	care	solicitările	de
clarificare	sunt	primite	cu	cel	puţin	10	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
acestor	solicitări	de	clarificare	în	a	6-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.


