
I.D.:	101162094

Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Centru	de	zi	pentru	copii
aflaţi	in	situaţie	de	risc	de	separare	de	părinţi	in	comuna
CREACA,	judeţul	SALAJ	–	(cod	serviciu	social	8891CZ-C-II)"

Documente	participare:
2.1.Caiet	de	sarcini_Centru	de	zi	Creaca.pdf
2.2.Anexe	C.S._documentatie	tehnica.zip
3.	Modele	formulare_Centru	de	zi	Creaca.doc
4.Proiect_Clauze	contractuale_Centru	de	zi	Creaca.doc
FisaDate_DF1222719.pdf
DUAE_CERERE_292697.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1151272.pdf
1.Raspuns	consolidat	clarificari_Creaca_Centru	de	zi	semnat.pdf

Data
publicarii

08.08.24 Coduri	CPV 45215221-2	45300000-0	45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.09.24 Pretul	estimativ: 1.527.540,93	RON	-	1.527.540,93	RON



Descriere: Contractul	are	ca	obiect	execuţia	lucrărilor	de	construcţii	si	instalaţii	in	vederea	în	vederea
construirii	centrului	de	zi	pentru	copii	aflaţi	in	situaţie	de	risc	de	separare	de	părinţi	in
comuna	Creaca,	judeţul	Sălaj,	în	cadrul	proiectului:	"Centru	de	zi	pentru	copii	aflaţi	in
situaţie	de	risc	de	separare	de	părinţi	in	comuna	CREACA,	judeţul	SALAJ	–	(cod	serviciu	social
8891CZ-C-II)",	finanţat	prin	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	(PNRR).	Valoarea
totala	estimata	a	lucrarilor	este	de	1.527.540,93	lei	fara	TVA	compusa	din:	a)	Cap.1.2.
Amenajarea	terenului:	20.669,94	lei	fara	TVA;	b)	Cap.2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor:	43.529,30	lei	fara	TVA;	c)	Cap	4.1.	Constructii	si	instalatii:	1.216.378,96	lei	fara
TVA;	d)	Cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:12.255,10	lei	fara
TVA;	e)	Cap.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj:
202.386,80	lei	fara	TVA;	f)	Cap.5.1.1.	Lucrari	de	construcţii	si	instalaţii	aferente	organizării
de	şantier:	32.320,83lei	fara	TVA.	Nota:	obiectul	prezentului	contract	nu	include	furnizarea
dotărilor	aferente	capitolului	4.5.	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	ctr.	-	art.
221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari
ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a
aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului
(epidemiile,	pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,
revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii
activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre
finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit	contractului	de	finantare,	modificari
tehnice	in	proada	de	executie	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/	standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	act.	pret;	modificari	generate	de
renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	si	adaptarea	lacontextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	inlocuirea/schimbarea
contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului
prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai
sus,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	din	Legea	98/2016.	De	asemenena,	tinand	cont
ca	procedura	de	atribuire	este	pentru	executie	de	lucrari,	ofertele	se	vor	intocmi	pornind	de
la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in	proiectul	tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce
urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de
lucrari	efectiv	executate	(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,	valoarea
contractului	semnat	cu	ofertantul	desemnat	castigator	poate	suferi	modificari	din	punct	de
vedere	financiar	in	sensul	suplimentarii/	diminuarii	valorii	acestuia.	Durata	contractului	de
execuţie	a	lucrărilor	este	de	8	luni	de	la	data	mentionata	in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor
si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a	defectelor	de	36	de	luni	(3	ani)	de	la
data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din
Legea	nr.	98/2016,	AC	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de
data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise
Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor.


