
Execuție lucrări în cadrul proiectului “Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți în comuna CREACA, județul SALAJ - (cod serviciu social 8891CZ-C-II)”

I.D.: 101162094

Documente participare:

- 2.1.Caiet de sarcini_Centru de zi Creaca.pdf
- 2.2.Anexe C.S._documentatie tehnica.zip
- 3. Modele formulare_Centru de zi Creaca.doc
- 4.Proiect_Clauze contractuale_Centru de zi Creaca.doc
- FisaDate_DF1222719.pdf
- DUAЕ_CERERE_292697.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1151272.pdf
- 1.Raspuns consolidat clarificari_Creaca_Centru de zi semnat.pdf

Data publicarii	08.08.24	Coduri CPV	45215221-2 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.09.24	Pretul estimativ:	1.527.540,93 RON - 1.527.540,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea în vederea construirii centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți în comuna Creaca, județul Sălaj, în cadrul proiectului: "Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți în comuna CREACA, județul SALAJ - (cod serviciu social 8891CZ-C-II)", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.527.540,93 lei fără TVA compusă din: a) Cap.1.2. Amenajarea terenului: 20.669,94 lei fără TVA; b) Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților: 43.529,30 lei fără TVA; c) Cap 4.1. Construcții și instalații: 1.216.378,96 lei fără TVA; d) Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 12.255,10 lei fără TVA; e) Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 202.386,80 lei fără TVA; f) Cap.5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 32.320,83 lei fără TVA. Nota: obiectul prezentului contract nu include furnizarea dotărilor aferente capitolului 4.5. AC își rezervă dreptul de a efectua modificări ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la următoarele aspecte: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemii, cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, îmbolnăviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finanțare, modificări tehnice în proada de execuție etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de act. pret; modificări generate de renunțarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate înlocuirea/schimbarea contractantului; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate mai sus, dar fără să se aducă atingere art. 221 din Legea 98/2016. De asemenea, ținând cont că procedura de atribuire este pentru execuție de lucrări, ofertele se vor întocmi pornind de la cantitățile de lucrări estimate în proiectul tehnic, precum și a faptului că prețul final ce urmează a fi plătit se va determina doar după execuția lucrărilor, pe baza cantităților de lucrări efectiv executate (după măsurători) pentru finalizarea investiției, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat câștigător poate suferi modificări din punct de vedere financiar în sensul suplimentării/ diminuării valorii acestuia. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 8 luni de la data menționată în Ordinul de Incepere al Lucrărilor și perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 36 de luni (3 ani) de la data recepției la terminarea lucrărilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016, AC va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limită de depunerea ofertelor.
