

## **Modernizare si consolidare Scoala Gimnaziala nr. 1, Scoala Mare, Corp C1, C2, C3, comuna Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov**

I.D.: 39316579

Documente participare:

- FisaDate\_DF1067288.pdf
- Planse.rar
- 6. Caiet de sarcini\_ScoalaMare.pdf
- P6-Caiet de sarcini instalatii electrice.pdf
- P6-Caiet de sarcini instalatii sanitare.pdf
- P6-Caiet de sarcini instalatii termice.pdf
- P10-caiet de sarcini REZISTENTA.pdf
- Formulare.docx
- ModelContractProiectareExecutie.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_39822.xml
- F1.PDF
- F2.PDF
- F3R.PDF
- Dotari Scoala Mare - fara val.pdf
- dali----.pdf
- EN1014009.docx

---

Data publicarii	23.10.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.19	Pretul estimativ:	9.534.112,00 RON - 9.534.112,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul "Modernizare si consolidare Scoala Gimnaziala nr. 1, Scoala Mare, Corp C1, C2, C3, comuna Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov", are ca scop modernizarea, consolidarea si reabilitarea cladirilor C1 cu destinatia Scoala, C2 cu destinatia Birouri si C3 cladire anexa pentru a raspunde cerintelor legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment. Total Suprafata Construita existenta - 1140 mp: C1 - corp Parter SD 960,00 mp, C2 - corp Parter SD 67,00 mp, C3 - corp Parter SD 113,00 mp Regimul de inaltime existent C1: Parter, Regim de inaltime propus: C1 - P+1E Regimul de inaltime existent C2: Parter, Regim de inaltime propus: C2 - Parter Regimul de inaltime existent C2: Parter, Regim de inaltime propus: C2 - Parter Valoarea estimata astfel este de 9.534.112 lei fara TVA, astfel: CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 202.242 lei fara TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 188.242 lei 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 14.000 lei CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza - 9.251.573 lei fara TVA; 4.1. Constructii si instalatii: 7.529.673 lei 4.5. Dotari: 1.721.900 lei CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 80.297 lei fara TVA 5.1. Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 75.297 lei 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate - 5.000 lei Valoarea estimata nu include cheltuielile diverse si neprevazute in valoare estimata de 602.374 lei fara TVA. "Diverse și neprevăzute" reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr.907/2016, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial; În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale / unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 Nota: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---