

Achizitia de executie a lucrarilor aferente obiectivului "Modernizare DJ 679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48+222; L=47,670 km"

I.D.: 100627235

Documente participare:

- ACC_10964_DF_1219126.pdf
- D3 -CAIET DE SĂRCINI.pdf
- D4 - FORMULARE.pdf
- D5 - ACORD CONTRACTUAL.pdf
- Documentatie aprobata.pdf
- Grafic de executie.pdf
- FisaDate_DF1221410.pdf
- D2 - INSTRUCIUNI OFERTANTI.pdf
- PT executie_2.7z.001
- PT executie_2.7z.002
- PT executie_2.7z.003
- PT executie_2.7z.004
- PT executie_2.7z.005
- PT executie_2.7z.006
- PT executie_2.7z.007
- PT executie_2.7z.008
- PT executie_2.7z.009
- PT executie_2.7z.010
- PT executie_2.7z.011
- PT executie_2.7z.012
- PT executie_2.7z.013
- PT executie_2.7z.014
- PT executie_2.7z.015
- PT executie_2.7z.016
- PT executie_2.7z.017
- PT executie_2.7z.018
- PT executie_2.7z.019
- DUAE_CERERE_291759.xml
- Clarificare din oficiu DJ679.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1221410.pdf
- ACN_10964_COA_CN1071431.pdf
- ACN_10964_CO_CN1071431.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1071431.pdf
- ACN_10964_EN_CN1071431.pdf

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	45233120-6 45221110-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.24	Pretul estimativ:	264.411.048,58 RON - 264.411.048,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Achizitia de executie a lucrarilor aferente obiectivului "Modernizare DJ 679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48+222; L=47,670 km", conform documentatiei de atribuire. Valoarea estimata totala a achizitiei este de 264.411.048,58 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: Cap.1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 7.023.264,94 lei, din care: 1.2 - Amenajarea terenului = 3.737.703,41 lei; 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 1.136.295,83 lei; 1.4. - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 2.149.265,70 lei, din care: 1.4.2 - Relocare retea telecomunicatii = 2.052.385,56lei; 1.4.3 - Relocare bransamente gaze = 21.772,36 lei; 1.4.4 - Relocare bransamente alimentare cu apa = 75.107,78 lei; Cap. 4 - Cheltuieli privind investitia de baza = 256.295.265,98 lei, din care: 4.1. Construcții și instalații: 256.295.265,98 lei, din care: 4.1.1.1. - Lucrari de drum: 233.336.456,51 lei; 4.1.1.2 - Lucrari de arta: 22.958.809,47 lei Cap. 5.1 Organizare de santier = 1.092.517,66 lei, din care: 5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier : 964.305,98 lei; 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului : 128.211,68 lei; Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
