

Execuția lucrărilor de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș - LOT 4"

I.D.: 87891411

Documente participare:

- DRAFT CONTRACT.pdf
 - CAIET DE SARCINI LOT 4.pdf
 - Formulare_proiectare PNRR Blocuri.doc
 - PT.part1.rar
 - ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI.pdf
 - PT.part2.rar
 - PT.part3.rar
 - PT.part4.rar
 - PT.part5.rar
 - FisaDate_DF1192967.pdf
 - DUAE_CERERE_242842.xml
 - Raspuns consolidat Lot 4.pdf
-

Data publicarii	11.10.23	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.23	Pretul estimativ:	14.901.765,90 RON - 14.901.765,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de lucrări pentru executia lucrărilor de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș LOT 4". Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executia lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii licitației deschise online, ce va fi derulată pe SEAP. Valoarea estimată este de 14.901.765,90 lei fără TVA, iar valoarea estimată a fiecărui bloc în parte este:

- Str. Victoriei, bl. 8/20 - Renovare energetică - 1.564.917,44 lei din care: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază-1.549.917,44 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 9/20 - Renovare energetică - 1.565.865,85 lei din care: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază-1.550.865,85 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 10/20 - Renovare energetică-1.564.641,84 lei din care: Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază-1.549.641,84 lei Capitolul 5.1-Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 19 - Renovare energetică-1.959.151,31 lei din care: Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază- 1.959.151,31 lei Capitolul 5.1-Organizare de șantier 0 lei
- Str. Victoriei, bl. 20 - Renovare energetică - 2.587.363,20 lei din care: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 2.572.363,20 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 21 - Renovare energetică - 1.245.276,21 lei din care: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.230.276,21 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 32 - Renovare energetică - 1.245.536,41 lei din care: Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.230.536,41 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 38 - Renovare energetică - 768.774,77 lei din care: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 753.774,77 lei Capitolul 5.1 - Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 39 - Renovare energetică - 765.590,70 lei din care: Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază - 750.590,70 lei Capitolul 5.1-Organizare de șantier 15.000 lei
- Str. Victoriei, bl. 40 - Renovare energetică - 1.634.648,17 lei din care: Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază - 1.619.648,17 lei Capitolul 5.1-Organizare de șantier 15.000 lei

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.
