

Construire Strazi (inclusiv PT) in Drobeta Turnu Severin, constand in: Lot 1 - Strada Antenei (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 2- Aleea Gruii (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 3 -Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT), respectiv Lot 4 - Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT)

I.D.: 40464312

Data publicarii	03.12.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.007.210,00 RON - 1.007.210,00 RON
	1.015.810,00 RON - 1.015.810,00 RON
	3.358.645,00 RON - 3.358.645,00 RON
	8.115.115,00 RON - 8.115.115,00 RON

Descriere: 2. Lot 2- Aleea Gruii (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 2- Aleea Gruii (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari): Pentru realizarea obiectivului de investitie,, Construire Aleea Gruii (incl. PT)" in Municipiul Drobeta Turnu Severin, se vor parcurge 2 etape: ETAPA I - PROIECTAREA: Aceasta etapa consta in: • Elaborarea urmatoarelor Documentatii: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. Proiectul tehnic de execuție P.T + D.E. Verificarea tehnica de verificatori atestati a proiectelor Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. Proiectul tehnic de execuție -PT Verificarea proiectului tehnic (PAC si PT + DE) Asistenta tehnica din partea proiectantului ETAPA A II-A- EXECUȚIA LUCRĂRILOR. 3. Lot 3 -Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT), Lot 3 -Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT) : Pentru realizarea obiectivului de investitie,, Construire strazi Cartier Banovita (inclusiv PT)" in Municipiul Drobeta Turnu Severin, se vor parcurge 2 etape: ETAPA I - PROIECTAREA: A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. B. Proiectul de organizarea a executiei lucrărilor - P.O.E. C. Proiectul tehnic de execuție D. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor. ETAPA A II-A- EXECUȚIA LUCRĂRILOR. 1. Lot 1 - Strada Antenei (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari), Lot 1 - Strada Antenei (proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari) Pentru realizarea obiectivului de investitie " Construire Strada Antenei (incl. PT)" in Municipiul Drobeta Turnu Severin, se vor parcurge 2 etape: ETAPA I - PROIECTAREA: Aceasta etapa consta in: Elaborarea urmatoarelor Documentatii: • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. • Proiectul tehnic de execuție P.T si D.E. • Verificarea tehnica de verificatori atestati a proiectelor • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. • Proiectul tehnic de execuție -PT • Verificarea proiectului tehnic (PAC si PT + DE) ETAPA A II-A- EXECUȚIA LUCRĂRILOR. 4. Lot 4 - Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT), Lot 4 - Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT): Pentru realizarea obiectivului de investitie,, Construire strazi Cartier Apolodor (inclusiv PT)" in Municipiul Drobeta Turnu Severin, se vor parcurge 2 etape: ETAPA I - PROIECTAREA: A.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor - P.A.C. B.Proiectul de organizarea a executiei lucrărilor - P.O.E. C.Proiectul tehnic de execuție D.Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor. ETAPA A II-A- EXECUȚIA LUCRĂRILOR.