
I.D.:	80170491

Servicii	de	elaborare	a	Studiului	de	Fezabilitate	şi	a	Proiectului
Tehnic	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Reconversia	şi
reutilizarea	terenului	cu	vegetaţie	forestieră	din	Zona	Hotelului
Central	–	Călimăneşti	si	transformarea	acestuia	în	Pădure-Parc	–
Zonă	de	agrement	şi	recreere"

Documente	participare:
FisaDate_DF1174118.pdf
Caiet	de	Sarcini	v4.docx
Clauze	contractuale.docx
formulare-proiectare.doc
studiul	de	fundamentare	parte	desenata.pdf
studiul	de	fundamentare	parte	scrisa.pdf
TEMA	DE	PROIECTARE.pdf
DUAE_CERERE_213974.xml

Data
publicarii

24.03.23 Coduri	CPV 71322000-1	71321000-4	79311100-8	79314000-8	90713000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.05.23 Pretul	estimativ: 1.132.200,00	RON	-	1.132.200,00	RON

Descriere: Achiziţie	servicii	de	proiectare	şi	asistentă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Reconversia	si	reutilizarea	terenului	cu
vegetatie	forestiera	din	Zona	Hotelului	Central	–	Calimanesti	si	transformarea	acestuia	in
Padure	–	Parc	–	Zona	de	agrement	si	recreere	".	Ofertantul	îşi	va	asuma	responsabilitatea
deplină	pentru	proiectare,	întocmirea	documentaţiei	pentru	obţinerea	autorizaţiilor,	avizelor
şi	acordurilor	precum	şi	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie
a	lucrărilor.	Documentaţia	va	fi	elaborată	şi	predată	respectând	etapele	de	proiectare
prevăzute	în	HG	907/2016	precum	şi	ale	Legii	nr.	50/1991	privind	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construcţii.	Se	vor	elabora	si	preda	urmatoarele	documentatii:	-	Documentaţie
tehnică	pentru	obţinere	Certificat	de	urbanism;	-	Documentaţie	pentru	obţinerea	avizelor
prevăzute	în	Certificatul	de	urbanism;	-	Studii:	geotehnic,	hidrologic,	topografic;	-	Studiu	de
Fezabilitate	-	Expertiză	tehnică;	-	Documentaţie	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii;	-
Documentaţie	pentru	obţinerea	autorizaţiei	executării	lucrărilor	de	construire
(PAC/DTAC/DTOS);	-	Proiect	tehnic	de	execuţie	(P.T.E.)	şi	detalii	de	execuţie	(D.E.);	-
Antemăsurători,	Caiete	de	sarcini,	Liste	cu	cantităţi	de	lucrări	pe	categorii	de	lucrări	şi
Graficul	de	realizare	a	investiţiei	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	este	obligatorie
pe	perioada	de	atribuire	a	contractului	de	lucrări,	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
precum	şi	participarea	acestuia	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de
execuţie,	avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii	-	I.S.C.	Autoritatea	contractanta
va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor
suplimentare	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor-	20	zile


