

Execuție lucrări pentru obiectivul: „REALIZARE RIGOLE CAROSABILE PE DJ 412, LOCALITATEA PRUNDU, KM 0+000-0+720”

I.D.: 73253564

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI - rigole DJ 412.pdf
- PROPUNERE DE CONTRACT - rigole DJ 412.pdf
- Formulare si modele de documente - Rigole Dj412.docx
- FisaDate_DF1159732.pdf
- PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE- DJ412.rar
- DUAE_CERERE_194594.xml
- raspuns clarificari procedura - executie lucrari realizare rigo.pdf

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.22	Pretul estimativ:	1.505.017,80 RON - 1.505.017,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul principal al contractului: Execuție lucrări pentru obiectivul: „REALIZARE RIGOLE CAROSABILE PE DJ 412, LOCALITATEA PRUNDU, KM 0+000-0+720”. Pentru realizarea obiectivului de investiție se vor executa urătoarele lucrări: - trasarea lucrărilor pe teren fata de repere fixe bine stabilite; - curățarea terenului de frunze, crengi si alte obiecte ce ar putea reprezenta un impediment in calea bunei desfășurări a lucrărilor; - realizarea lucrărilor de decapare a structurii rutiere existente, acolo unde este cazul; - realizarea săpăturii in vederea realizării rigolelor carosabile si tunelelor de percolare si evacuarea materialului săpat. - nivelarea si compactarea suprafețelor; - realizarea pe toata lungimea traseului de rigole carosabile pentru colectare ape pluviale; - realizarea unui sistem de percolare ape pluviale colectate de rigolele carosabile având in vedere lipsa unui emisar in zona studiata; - realizarea stratului de balast stabilizat cu ciment; - așternerea stratului de beton asfaltic deschis din BAD22.4 leg 50/70 - 6 cm grosime; - așternerea geocompozitului antifisura; - așternerea stratului de uzura din BA16 rul 50/70- 4 cm grosime. Descrierea detaliată a activităților se coroborează cu prevederile Proiectului Tehnic de Execuție.
