
I.D.:	82165656

Servicii	de	proiectare	-	Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	“Renovare	energetică	Grădiniţa	cu	program
prelungit	nr.	8,	Brăila"

Documente	participare:
9.1	Doc	DSP	Gradi	8	s.zip
10.	Aviz	Electrica	Gradi	8-signed.pdf
10.1	Doc	CE	Electrica	Gradi	8-signed.pdf
11.	Aviz	SUPAGL	Gradi	8-signed.pdf
11.1	Doc	Salubrit	Gradi	8-signed.pdf
Caiet	de	sarcini-signed.pdf
DALI	parte	scrisa-signed.pdf
DALI	Piese_desenate_Gradinita_8	-	signed.pdf
Formulare.docx
Modalitatea	de	constituire	a	garantiilor-signed.pdf
Model	contract-signed.pdf
FisaDate_DF1179394.pdf
1.	Tema	de	proiectare-signed.pdf
2.	Doc	teh	obt	CU-signed.pdf
3.	CU	Gradi	8-signed.pdf
4.	Studiu	geotehnic-signed.pdf
5.	Studiu	topografic-signed.pdf
6.	Audit	energetic-signed.pdf
7.	Expertiza	tehnica	Gradi	8	-	signed.pdf
8.	Aviz	APM	Gradi	8-signed.pdf
8.1	Dcumentatie	APM	Gradi	8-signed.pdf
9.	Aviz	DSP	Gradi	8-signed.pdf
DUAE_CERERE_223347.xml
Clarificare	vizita	amplasament-signed.pdf

Data
publicarii

17.05.23 Coduri	CPV 45321000-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.06.23 Pretul	estimativ: 5.823.331,66	RON	-	5.823.331,66	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare	faza	II,	asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi
execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Renovare	energetică	Grădiniţa	cu	program	prelungit
nr.	8,	Brăila"	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte
integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Contract	de	servicii	de	proiectare	faza	II,
asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări	care	cuprinde:	1.
Părţi	scrise:	memoriu	tehnic	general,	memorii	tehnice	pe	specialităţi,	caiete	de	sarcini	pe
specialităţi,	listele	cu	cantităţile	de	lucrări	(	formularele	F1,	F2,	F3,	F4,	F5,	precum	şi	listele
cu	cantităţi	de	lucrări	pentru	organizare	de	şantier-	cu	şi	fără	valori),	graficul	general	de
realizare	a	investiţiei-	Formularul	F6,	2.	Părţi	desenate:	planşele	generale,	planşele	aferente
specialităţilor,	3.	Detalii	de	execuţie,	4.	Proiect	pentru	instalaţia	de	producere	a	energiei
electrice	cu	panouri	fotovoltaice	on-grid,	instalaţie	de	putere,	instalaţie	de	protecţie
împotriva	şocurilor	electrice;	5.	Proiect	pentru	modificare/	extindere	instalaţia	de	utilizare
gaze	naturale.	6.	Documentaţia	tehnico-economică	necesară	pentru	avizarea,	instalarea	şi
punerea	în	funcţiune	a	sistemului	de	supraveghere	video,	inclusiv	analiza	de	risc	la
securitate	fizica.	7.	Alte	documentaţii	solicitate	de	instituţii	conform	reglementărilor	legale
necesare	pentru	realizarea	investiţiei.	III.Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	se	va
asigura	pe	toată	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,	cât	şi	pe	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor.	IV.Execuţie	lucrări	conform	documentaţiei	tehnico-economice	faza	II	elaborate.
Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în
a	4	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


