

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 99 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - Complex Sportiv in sat Rodna, comuna Rodna, judetul Bistrita-Nasaud si LOT 2 - Sala de educatie fizica scolara, comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, judet Gorj

I.D.: 53987339

Documente participare:

- FisaDate_DF1104866.pdf
- SS Rosia de Amaradia.part2.rar
- Complex Rodna.rar
- Contract PE 03.06.2020.doc
- Formulare.doc
- SS Rosia de Amaradia.part1.rar
- DUAE_CERERE_100911.xml
- EN1026269.docx

Data publicarii	05.02.21	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.03.21	Pretul estimativ:	11.624.249,06 RON - 11.624.249,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 99 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - Complex Sportiv in sat Rodna, comuna Rodna, judetul Bistrita-Nasaud si LOT 2 - Sala de educatie fizica scolara, comuna Rosia de Amaradia, sat Rosia de Amaradia, judet Gorj Valoarea estimata a contractelor este de 11.624.249,06 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. a) Valoarea estimata Lot 1 - este de 9.528.804,36 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului (cap 1): 31.398,02 lei; - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap 3): 273.633,25 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4): 9.054.454,24 lei - Alte cheltuieli (cap 5): 169.318,85 lei, din care subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 169.318,85 lei b) Valoarea estimata Lot 2 - este de 2.095.444,70 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.516,07 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: - 2.018.190,46 lei - Alte cheltuieli (cap 5): 46.738,17 lei, din care subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 46.738,17 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
