

---

**“Proiectare (faza PT + DDE, documentatii avize si asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari, pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcția de poduri și podețe în comuna Dragoș Vodă, județul Călărași”**

I.D.: 28571299

Documente participare:

- 7-SCN1003169.zip

---

Data publicarii	31.05.18	Coduri CPV	45221220-0
Termenul limita pentru depunere:	18.06.18	Pretul estimativ:	1.572.717,00 RON

---

Descriere: “Proiectare (faza PT + DDE, documentatii avize si asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari, pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcția de poduri și podețe în comuna Dragoș Vodă, județul Călărași””, conform documentatiei tehnice intocmite de catre proiectantul de specialitate, in faza SF. Executia lucrarilor este preconizat să fie realizată pe o durată de maxim 15 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, conform SF. Termenele de executie/ prestare pentru fiecare etapa in parte sunt: 1. Pentru serviciile de proiectare: ? Etapa I (elaborare proiect tehnic, detalii de executie): maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere. ? Etapa II (asistenta tehnica din partea proiectantului): pe din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, cat si participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie 2. Pentru executie lucrari: maxim 15 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor, mentionata in invitatia de participare.

---